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Determinazione  di  rettifica  documenti  di  gara  e  contestuale  proroga  termini  di 
scadenza – Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento di una 
porzione di fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 
a Fossoli di Carpi - Progetto esecutivo A3 n. 14/2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione della nota di aggiornamento approvazione della nota di aggiornamento al 
documento unico di nota aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019”;
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32  del  05/03/2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021” e successive modifiche 
ed integrazioni;
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  86  del  31/10/2019  avente  ad  oggetto:  
“Variazione al  Bilancio di  Previsione 2019-2021 e al  Programma triennale delle  opere 
pubbliche 2019-2021”, con la quale è stata approvata, tra le altre variazioni, una maggiore 
spesa  di  €  350.000,00  alla  Voce  n.  6110.00.07  “Acquisizione  di  beni  immobili.  Edifici  
scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto” (ID 7960);
-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  167  del  05/11/2019  avente  ad  oggetto: 
“Variazioni  da  apportare  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  conseguenti  alla 
variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con D.C. n. 86 del 31/10/2019;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 al 
31 marzo 2020 stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/12/2019, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;

Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. 880 del 31/10/2017 e Determinazione dirigenziale 
integrativa n. 265 del 20/04/2018 sono stati affidati i servizi tecnico-professionali inerenti il  
progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica e geotecnica, il progetto 
esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, di prevenzione incendi, la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità, l’accatastamento, di 
cui  al  Progetto  A3  n.  14/2017  inerente  le  opere  di  ampliamento  di  una  porzione  di  
fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi  
al  R.T.P.  Arch.  Federica  Marchi  (capogruppo),  Arch.  Natascia  Bellabeni,  Ing.  Daniele 
Brozzi Mora, Geom. Salvatore Surano, Dott. Claudio Peci e Ing. Paolo Rondini, con sede 
in Corso Mazzini n. 28 - 42015 Correggio (RE); 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/11/2019 del Comune di Carpi è 
stato  riapprovato  il  progetto  esecutivo  afferente  al  Settore  A3  -  Lavori  Pubblici, 
Infrastrutture e Patrimonio n. 14/2017 “Ampliamento di una porzione di fabbricato della 
scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi”, ammontante 
complessivamente ad € 1.450.000,00, IVA inclusa – C.U.P.: C98H17000080004; 
-  che tale  progetto  è  stato  validato  dal  Responsabile  unico  del  procedimento,  Geom. 
Renato Guidetti, con Prot. gen.le n. 65622 del 25/11/2019; 

- con Determinazione a contrattare n. 931 del 16/12/2019 del Comune di Carpi – Settore 
A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio è stata indetta una procedura aperta per 



l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento di una porzione di 
fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - 
Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 per un importo complessivo di € 1.000.580,31 (di cui € 
975.206,77 per lavori ed € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre IVA di legge;
- con istanza di cui al Prot. gen.le n. 70482 del 17/12/2019 veniva richiesta dal Comune di 
Carpi – Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, l’attivazione della procedura 
di gara in questione tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre 
d’Argine;
-  con  successiva  Determinazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.) 
dell’Unione Terre d’Argine n.  1303 del  23/12/2019 si  approvavano il  bando e i  relativi 
allegati della gara in oggetto – CIG accordo quadro: 8136990890;
- in data 24/12/2019 il suddetto bando ed i relativi allegati venivano pubblicati a cura della 
Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  dell’Unione  Terre  d’Argine  sulla  piattaforma 
SATER della Regione Emilia Romagna, mentre sul sito internet istituzionale dell’Unione 
delle  Terre  d’Argine,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  venivano  pubblicati, 
tramite apposito link, tutti gli elaborati progettuali;
- l’estratto del suddetto bando di procedura aperta veniva poi pubblicato, sempre a cura 
della  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  dell’Unione  Terre  d’Argine,  in  data 
27/12/2019 sul  quotidiano nazionale “Il  Resto del Carlino”,  edizione locale (Modena) e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie Speciale e in data 30/12/2019 sul  
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”;

Dato atto che,  nel  corso dei  termini  di  pubblicazione del  bando di  gara,  in  un primo 
momento  sono  pervenuti  alcuni  quesiti  che  hanno  fatto  emergere  certe 
incongruenze/inesattezze fra taluni elaborati progettuali e, più precisamente, fra la Lista 
lavorazioni e forniture e il Computo metrico estimativo, in quanto nella prima risultavano 
mancanti alcune voci di lavorazioni (relative agli impianti meccanici) presenti, invece, nel 
secondo; 

Rilevato che, a seguito di ciò, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha ritenuto 
opportuno richiedere ai progettisti esterni, affidatari della redazione del progetto esecutivo  
in  questione,  la  rettifica  dell’elaborato  progettuale  n.  10  EC  LL  “Lista  Lavorazioni  e 
Forniture”;

Preso atto, quindi, del conseguente avviso a firma del R.U.P., avente Prot. gen.le n. 2750 
del 16/01/2020, con cui è stata comunicata, in pari data, sulla piattaforma S.A.T.E.R. la 
necessità di rettificare il documento di gara anzidetto e di prorogare contestualmente la 
scadenza  dei  termini  della  procedura,  in  attesa  della  formalizzazione  della  rettifica  e 
proroga  suddette  tramite  approvazione  dei  relativi  atti,  al  fine  di  apportare  tutte  le 
modifiche necessarie alla documentazione di gara e darne la successiva pubblicità;

Rilevato che, a seguito di un’ulteriore richiesta di  chiarimenti  da parte di un operatore 
economico, si sono riscontrati nel Capitolato speciale d’appalto alcuni meri errori materiali  
con riferimento, da un lato, all’indicazione della percentuale d’incidenza rispetto all’importo 
dei lavori posto a base di gara di due delle tre categorie previste, ossia OS18-A, classifica 
II, e OG1, classifica II, le quali risultano erroneamente invertite, ossia OS18-A, classifica II,  
per € 487.507,21 con incidenza del 34,61% e OG1, classifica II, per € 337.507,97 con 
incidenza del 49,99%, anziché, come corretto, OS18-A, classifica II, per € 487.507,21 con 
incidenza del 49,99% e OG1, classifica II, per € 337.507,97 con incidenza del 34,61%, e 
dall’altro, con riferimento alla percentuale di subappalto espressa per la categoria S.I.O.S. 



OG11, erroneamente indicata nel 40%, anziché, come corretto, nella quota del 30%, con 
l’ulteriore precisazione, inserita sempre nel Capitolato speciale d’appalto, che la quota di 
subappalto consentita per la categoria prevalente OS18-A, classifica II, è pari al 30% in 
quanto categoria S.I.O.S.;

Dato atto che,  anche in questo caso,  è scaturita  la richiesta rivolta  dal  Responsabile 
Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  ai  progettisti  esterni,  affidatari  della  redazione  del  
progetto  esecutivo  in  questione,  di  rettificare  l’elaborato  progettuale  n.  03  AR  CS 
“Capitolato speciale  d’appalto”;  al  fine di  consentire  al  Comune di  Carpi,  Settore A3  - 
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio di sostituire gli elaborati progettuali oggetto di 
rettifica e alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine di recepire tali  
sostituzioni  ed  apportare  tutte  le  modifiche necessarie  alla  documentazione di  gara  e 
darne la successiva pubblicità;
,
Ritenuto, quindi, opportuno sostituire gli elaborati anzidetti (n. 10 EC LL “Lista Lavorazioni 
e  Forniture”  e  n.  03  AR CS “Capitolato  speciale  d’appalto”)  con  quelli  revisionati  dai 
progettisti  esterni  (che  si  allegano  al  presente  atto),  approvando  le  relative 
correzioni/integrazioni;

Preso atto che la revisione/integrazione degli elaborati progettuali sopra indicati comporta 
modifiche significative, ma non sostanziali dei documenti di gara e costituisce, pertanto, ai 
sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), (“modifiche significative ai documenti di gara”), del  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., motivo di proroga dei termini di gara e, in particolare, dei 
termini  per  la  ricezione  delle  offerte  in  modo  che  gli  operatori  economici  interessati 
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle 
offerte stesse;

Sentita, quindi, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre d’Argine in 
ordine alla fissazione dei nuovi termini di scadenza della procedura;

Riscontrato che, nel frattempo, nessun operatore economico ha presentato offerta per la 
gara in questione;

Atteso che alla luce della citata rettifica e conseguente proroga, i termini di gara, ossia i  
termini  per  effettuare  il  sopralluogo  obbligatorio,  per  richiedere  i  chiarimenti,  per 
presentare le offerte e per lo svolgimento della prima seduta pubblica virtuale di gara, a 
fronte  dell’accordo  fra  Comune di  Carpi,  Settore  A3  -  Lavori  Pubblici,  Infrastrutture  e 
Patrimonio, e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre d’Argine, sono, ai 
sensi del citato art. 79, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così prorogati:

- data scadenza sopralluogo obbligatorio: 31 gennaio 2020, ore 12:00 (anziché 20 
gennaio 2020, ore 12:00);

- data  scadenza  richiesta  chiarimenti:  29  gennaio  2020,  ore  12:00  (anziché  17 
gennaio 2020, ore 12:00);

-  data  scadenza presentazione offerte:  03  febbraio  2020,  ore 11:30 (anziché 22 
gennaio 2020, ore 11:30);

- data  prima  seduta  pubblica  virtuale:  04  febbraio  2020,  ore  09:00  (anziché  23 
gennaio 2020, ore 09:00);



Considerato che, a fronte della revisione degli elaborati n. 10 EC LL “Lista Lavorazioni e 
Forniture” e n. 03 AR CS “Capitolato speciale d’appalto”, si rende necessaria, a cura della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, attivata per la gestione di  
tale  procedura  aperta,  la  successiva  sostituzione  degli  elaborati  errati,  le  conseguenti  
modifiche  (non  sostanziali)  dei  documenti  della  procedura,  limitatamente  alle  parti 
necessarie (ossia, con riferimento alla proroga dei termini così come sopra ridefiniti e alle  
percentuali d’incidenza rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara di due delle tre 
categorie previste, ossia OS18-A, classifica II, e OG1, classifica II, le quali invertite per 
mero errore materiale risultano così corrette: OS18-A, classifica II, per € 487.507,21 con 
incidenza del 49,99% e OG1, classifica II, per € 337.507,97 con incidenza del 34,61%), 
nonché la pubblicità delle stesse operazioni, come previste dalla normativa vigente;

Tenuto conto che le modifiche degli elaborati di gara in questione non comportano alcuna 
variazione degli importi economici relativi alla base di appalto ed alle singole categorie che 
si confermano (ad eccezione delle sole percentuali di incidenza erroneamente invertite fra 
le categorie OS18-A, classifica II, e OG1, classifica II, ora corrette) per quanto già riportato 
nella  Determinazione  di  approvazione  degli  atti  di  gara  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Terre d’Argine n. 1303 del 23/12/2019;

Ravvisato che tale  rettifica  e  contestuale  proroga assicurano a favore  degli  operatori 
economici  il  rispetto  dei  principi  della  trasparenza,  della  libera  concorrenza, 
dell’imparzialità e non discriminazione sanciti all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

Preso atto che le rettifiche dei documenti di gara con la conseguente proroga dei termini  
di  scadenza  sopra  indicati  saranno  pubblicizzati  a  cura  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Terre d’Argine per estratto,  ai  sensi  dell'art.  73 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e nei termini previsti dallo stesso Decreto Legislativo, sulla Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  nonché  su  n.  2  quotidiani  nazionali,  di  cui  uno  in 
edizione locale, come condizione di legittimità dell’intera procedura ad evidenza pubblica;

Precisato che i sopra citati documenti di gara revisionati (elaborato n. 10 EC LL “Lista 
lavorazioni e forniture” e n. 03 AR CS “Capitolato speciale d’appalto”) saranno pubblicati  
tra  gli  elaborati  progettuali  sul  sito  internet  istituzionale,  sezione  Amministrazione 
Trasparente, della Stazione appaltante (ossia, Unione Terre d’Argine – Centrale Unica di 
Committenza)  per  conto  del  Comune  di  Carpi  (ente  committente),  al  seguente  link: 
https://www.comune.carpi.mo.it/download/elaborati/gasparotto/, mentre il solo elaborato n. 
10 EC LL “Lista lavorazioni e forniture” (da utilizzarsi come modulo per la formulazione 
dell’offerta  economica  a  prezzi  unitari)  verrà  caricato  sul  Sistema  Acquisti  Telematici  
Emilia-Romagna (S.A.T.E.R.), dove si svolge la procedura di gara;

Ritenuto,  pertanto, di dover adottare il  presente provvedimento, al  fine di  sostituire gli  
elaborati oggetto delle sopra indicate correzioni, nonché consentire alla Centrale Unica di 
Committenza  dell’Unione  Terre  d’Argine  di  provvedere  alle  necessarie  modifiche  dei 
documenti  di  gara,  limitatamente  alle  parti  interessate,  come  sopra  specificato,  e  di 
procedere, conseguentemente, alla proroga dei termini come sopra indicati; 

Ritenuto opportuno, quindi, portare a conoscenza del presente provvedimento la Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine;



Richiamata la seguente normativa:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”;
-  il  D.L.  18/04/2019  n.  32,  cd.  “Decreto  Sblocca  Cantieri”  come  convertito  nella  L. 
14/06/2019 n. 55;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per  
le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche  amministrazioni”,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016,  per  il  quale 
occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti  amministrativi”)  e  dall'art.  37  (“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”), mediante la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale  dell’Ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente,  ai  sensi  dell'art.  29  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto  il  vigente  Statuto  del  Comune  di  Carpi,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 148 del 29/06/1991 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto delle revisioni/integrazioni degli elaborati di progetto n. 10 EC LL “Lista 
lavorazioni e forniture” e n. 03 AR CS “Capitolato speciale d’appalto”, effettuate dai 
progettisti  esterni  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  e  di  sostituire i 
corrispondenti  elaborati,  approvati  con la  Deliberazione di  Giunta Comunale  del 
Comune di  Carpi  n.  193 del  29/11/2019,  con quelli  rettificati  che si  allegano al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le categorie dei lavori ed i relativi importi (con indicazione delle 
rispettive percentuali d’incidenza sull’importo complessivo posto a base di gara e 
delle relative quote di subappalto consentite), sono così correttamente espresse:

Categoria Classifi
ca

Lavorazioni Importo 
comprensivo di 
oneri per la 
sicurezza

% sull’importo 
lavori a base di 

gara 

Prevalente 
subappaltabile (max 
30% in quanto 
SIOS)

OS 
18-A

II Componenti strutturali in 
acciaio

€ 487.507,21 49,99%

Scorporabile e 
subappaltabile (max 
40%)

OG 
01

II Edifici civili e industriali € 337.507,97 34,61%

Scorporabile e 
subappaltabile (max 
30% in quanto 
SIOS)

OG 
11

I Impianti tecnologici € 150.191,59 15,40%



3. di prorogare, quindi, a fronte della revisione degli anzidetti elaborati progettuali, i 
termini  di  gara,  ossia  i  termini  per  effettuare  il  sopralluogo  obbligatorio,  per 
richiedere i chiarimenti, per presentare le offerte e per lo svolgimento della prima 
seduta pubblica virtuale di gara, come opportunamente concordati con la Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel seguente modo:

-  data scadenza sopralluogo obbligatorio:  31 gennaio 2020,  ore 12:00 (anziché 20 
gennaio 2020, ore 12:00);

- data scadenza richiesta chiarimenti: 29 gennaio 2020, ore 12:00 (anziché 17 gennaio 
2020, ore 12:00);

-  data  scadenza  presentazione  offerte:  03  febbraio  2020,  ore  11:30  (anziché  22 
gennaio 2020, ore 11:30);

- data prima seduta pubblica virtuale: 04 febbraio 2020, ore 09:00 (anziché 23 gennaio 
2020, ore 09:00);

4. di dare mandato alla Centrale Unica di  Committenza (C.U.C.)  dell’Unione delle 
Terre d’Argine, in veste di Stazione appaltante per conto del Comune di Carpi (ente 
committente)  di  procedere  alle  conseguenti  modifiche  dei  documenti  di  gara 
limitatamente alle parti necessarie, come indicato nella parte descrittiva (ossia, con 
riferimento  alla  proroga  dei  termini  così  come sopra  ridefiniti  e  alle  percentuali 
d’incidenza  rispetto  all’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  di  due  delle  tre 
categorie previste, ossia OS18-A, classifica II, per € 487.507,21 e OG1, classifica II, 
per  €  337.507,97,  le  quali,  invertite  per  mero  errore  materiale,  risultano  così 
corrette: OS18-A, classifica II, per € 487.507,21 con incidenza del 49,99% e OG1, 
classifica II, per € 337.507,97 con incidenza del 34,61%);

5. di prendere atto della già avvenuta pubblicazione (in data 16/01/2020), a titolo di 
anticipazione  rispetto  all’approvazione  dei  necessari  atti,  dell’avviso  di  rettifica 
(anche se limitato al documento di gara n. 10 EC LL “Lista lavorazioni e forniture” 
sulla base della prima incongruenza riscontrata a seguito di alcuni quesiti posti) e  
contestuale proroga dei termini di gara sulla Piattaforma S.A.T.E.R., come previsto 
dalla normativa vigente;

6. di dare mandato  alla Centrale Unica di  Committenza (C.U.C.)  dell’Unione delle 
Terre d’Argine, in veste di Stazione appaltante per conto del Comune di Carpi (ente 
committente) di pubblicare:

- l’estratto  dell’avviso  di  rettifica  dei  documenti  di  gara  e contestuale  proroga dei 
termini di  gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su n. 2 
quotidiani nazionali, di cui uno in edizione locale;

- l’elaborato di progetto n. 10 EC LL “Lista lavorazioni e forniture”, (da utilizzare come 
modulo  per  la  presentazione  dell’offerta  economica  a  prezzi  unitari), 
opportunamente revisionato in sostituzione di quello precedente, sulla piattaforma 
S.A.T.E.R. al seguente indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-
imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti sezione “bandi e avvisi altri Enti”;



7 . di dare mandato  alla Centrale Unica di  Committenza (C.U.C.)  dell’Unione delle 
Terre d’Argine, in veste di Stazione appaltante per conto del Comune di Carpi (ente 
committente) di rendere disponibili gli elaborati progettuali rettificati (n. 10 EC LL 
“Lista  lavorazioni  e  forniture”  e  n.  03  AR  CS  “Capitolato  speciale  d’appalto”) 
mediante  pubblicazione  sull’apposito  link: 
https://www.comune.carpi.mo.it/download/elaborati/gasparotto/;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom. Renato Guidetti;

9. di comunicare,  quindi,  alla Centrale Unica di  Committenza (C.U.C.) dell’Unione 
delle  Terre  d’Argine  il  presente  provvedimento  affinché  possa  provvedere  ai 
conseguenti adempimenti necessari per l’espletamento della gara;

10.di dare atto che:

- si assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  dell'Ente,  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati  richiesti  in  formato 
tabellare aperto;

- si assolvono gli  obblighi previsti  dagli artt.  29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
Contratti e sul sistema informativo appalti regionale (SITAR-ER).



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
D e t e r m i n a z i o n e  d i  r e t t i f i c a  d o c u m e n t i  d i  g ar a  e  c o n t e s t u a l e  pr or o g a  
t er m i n i  d i  s c a d e n z a  - Pr o c e d u r a  a p er t a  p e r  l'a g g i u d i c a z i o n e  d e i  l av or i  d i  
a m p l i a m e n t o  d i  u n a  p orz i o n e  d i  f a b bri c a t o  d e l l a  s c u o l a  pr i m ari a  "L. 
Ga s p ar o t t o" i n  Via  Ca c c i a t or e  n .  1 0  a  Fo s s o l i  d i  Carpi  - Pr o g e t t o  e s e c u t iv o  
A 3  n .  1 4 / 2 0 1 7 .  ” ,  n °  4  d el r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   2 2/01/202 0

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 3/01/20 2 0  al  gio r no  
0 7/0 2/202 0.


