

COMMITTENTE

PIRANI GROUP S.r.l.

LOCALITÀ

CARPI (MO)
Tangenziale Bruno Losi - Via Quattro Pilastri

OGGETTO

PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE
AL P.R.G. VIGENTE PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO DI TRASFORMAZIONE F14TECNICO
INCARICATO**Cotefa.ingegneri&architetti***Sede legale, amministrativa, operativa*

25124 Brescia, via Cefalonia n. 70

tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655

Sede operativa

27100 Pavia, via Capsoni n. 27

tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916

e-mail cotefa@cotefa.com

ING. ANDREA CASARINO

COTefa s.r.l.
Sede: Via Cefalonia n° 70
25124 BRESCIA
P. IVA e Cod. Fisc. 01126280171

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZ.	DATA	CONTR.	DATA	APPROV.	DATA
0	PRIMA STESURA	DDC	06/02/2023	M.L.	06/02/2023	M.L.	06/02/2023
1	AGGIORNAMENTO COME DA ADDENDUM ACCORDO	DDC	25/09/2023	M.L.	25/09/2023	M.L.	25/09/2023
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

ELABORATO

R11d

QUADRO ECONOMICO

MODIFICHE AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

SCALA

DATA

06/02/2023

PROT.

20-04

ARCH.GEN.

49918

QUADRO ECONOMICO

LAVORI PER DISMISSIONE RETE IDRICA ESISTENTE E NUOVA CONDOTTA IDRICA A PARTIRE DA VIA FERMI
ANGOLO VIA GIOVANNI XXIII SINO A PASSO CARRAIO CIVICO 33 DI VIA B. LOSI

LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)

Lavori per il rinnovo Rete	262.269,14 €
Lavoro per il rinnovo Nodi	9.134,97 €
Lavoro per il rinnovo Allacci	2.131,77 €
Ripristini a Binder (rete + allacci)	5.543,58 €
Oneri della sicurezza	3.723,28 €
TOTALE LAVORI	282.802,74 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti	8.484,08 €
Spese tecniche (prog., D.L., collaudo, ecc. - comp. contr. CNPAIA)	33.936,32 €
Spese tecniche per la sicurezza (Resp. Lav., C.S.P., C.S.E., - compr. contr. CNPAIA)	2.000,00 €
Spese archeologiche, Bonifica Bellica, Relazione Terre e rocce da scavo	2.828,02 €
Fornitura a carico di Aimag	2.828,02 €
Servitù	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.076,44 €
Arrotondamenti	4,45 €
TOTALE GENERALE	332.883,63 €