



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 788 del 11/11/2019**

Registro del Settore
N. 229 del 05/11/2019

**Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IMPRESA DI
NIRO GIUSEPPE S.R.L. DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA
CICLOPEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE
SALVA PEDONI PER MODERAZIONE DEL
TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE PROG.
A3 N. 54/2017 CUP: C97H18000910006 CIG
derivato: 806790884B E CONTESTUALE
VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTO
DEL CRONOPROGRAMMA.**

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE PROG. A3 N. 54/2017 CUP: C97H18000910006 CIG derivato: 806790884B E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI,
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 601 del 09/08/2018, si è provveduto ad affidare l'incarico per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativo al progetto di ristrutturazione della pista ciclopedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione del traffico nella via Nuova Ponente, per un importo di € 2.820,80, oltre oneri previdenziali ed IVA, al Dott. Agr. Barbieri Guido con sede in Via Galvani n. 15, Carpi (MO) – C.F.: BRBGDU59D02B819W e P.IVA: 02269080368;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 11/12/2018 era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo n. 54/2017 per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione della pista ciclopedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione del traffico nella Via Nuova Ponente” per una spesa complessiva di progetto di € 345.000,00 e per un importo a base di gara di € 270.000,00, di cui € 258.940,00 per lavori ed € 11.060,00 per oneri per la sicurezza;
- con Determinazione a contrattare n. 458 del 12/06/2019 a firma del Dirigente del Settore A3 - Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi era stata indetta procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 614 del 15/07/2019 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine si stabiliva di affidare i lavori in oggetto mediante l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, approvando i relativi documenti di gara;

Visto il Bando avente Prot. n. 42541 del 18/07/2019 con cui era stata pubblicizzata l’indizione della procedura aperta “per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella Via Nuova Ponente”, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 05/08/2019;

Dato atto che, entro il termine predetto, sono pervenute alla Centrale Unica

di Committenza n. 8 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** - con sede legale ed operativa in Via Monsignor Bologna n. 70 – 86100 Campobasso (CB) – C.F./P.IVA: 01416260709 – Prot. n. 45000 del 31/07/2019;
2. **E.C.M. S.R.L.** - con sede legale ed operativa in Via Marchesella n. 32 – 80014 Giugliano in Campania (NA) - C.F./P.IVA: 03575121219 – Prot. n. 45011 del 31/07/2019;
3. **FERRISE S.R.L.** - con sede legale ed operativa in Via Vallone n. 116 – 87055 San Giovanni in Fiore (CS) - C.F./P.IVA: 02831900788 – Prot. n. 45207 del 01/08/2019;
4. **CAPILUPPI LORENZO S.N.C.** – con sede legale ed operativa in Via G. Verga n. 1070 – 46034 Romanore di Borgoforte - Borgo Virgilio (MN) – C.F./P.IVA: 00570220202 – Prot. n. 45482 del 02/08/2019;
5. **FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L.** – con sede legale ed operativa in via F.lli Cervi n. 48 - 46034 Cerese - Borgo Virgilio (MN) - C.F./P.IVA: 01450650203 – Prot. n. 45483 del 02/08/2019;
6. **DAVANI GIUSEPPE & C. S.N.C.** – con sede legale ed operativa in Via C. Clerici n. 21 – 47924 Rimini (RN) - C.F./P.IVA: 02211620402 – Prot. n. 45484 del 02/08/2019;
7. **DEA COSTRUZIONI S.R.L.** – con sede legale ed operativa in Via Tommaso Piano n. 16 – 03043 Cassino (FR) - C.F./P.IVA: 03012960609 – Prot. n. 45510 del 02/08/2019;
8. **PIGNATTI DARIO S.R.L.** – con sede legale ed operativa in Via Muzzioli n. 180/B – 41017 Ravarino (MO) - C.F./P.IVA: 02316340369 – Prot. n. 45850 del 05/08/2019;

Richiamati:

- il provvedimento di ammissione ed esclusione, avente Prot. n. 47111 del 12/08/2019, con il quale si ammettevano alla gara tutti gli operatori economici concorrenti, e l'allegato verbale di gara del 06/08/2019, pubblicato unitamente al citato provvedimento ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativo all'unica seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto all'apertura dei plichi ed alla valutazione dell'offerta economica applicando l'istituto della cd. "inversione procedimentale" prevista dal D.L. 32 del 18/04/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri, ora convertito nella L. 55 del 14/06/2019);

Rilevato che risulta aver presentato la migliore offerta l'IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. - con sede legale ed operativa in Via Monsignor Bologna n. 70 – 86100 Campobasso (CB) – C.F./P.IVA: 01416260709, prima classificata, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 22,120%, per un importo di aggiudicazione di € 212.722,48, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad € 11.060,00;

Vista la comunicazione di ammissione/esclusione dei concorrenti relativa alla gara in oggetto di cui al Prot. n. 47111 del 12/08/2019, inviata a mezzo PEC a tutte le imprese concorrenti;

Vista la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente della

Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine n. 925 del 10/10/2019;

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all'impresa aggiudicataria, effettuate, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è affidata all'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;

Dato, inoltre, atto:

- che la spesa di progetto di € 345.000,00, prevista nel programma triennale degli investimenti 2018/2020, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 7210.00.16;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.) **C97H18000910006** ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del CIPE;
- che è stato acquisito sul sito dell'A.N.A.C. il codice identificativo della gara (C.I.G.): **7976128D09**, come accordo quadro/convenzione, relativo alla procedura di affidamento gestita dalla C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine, acquisito dalla stessa C.U.C.;
- che il cronoprogramma aggiornato della spesa di progetto è il seguente:

2018		2019		2020		TOTALE PROGETTO
€ 1.041,43	Imp. n. 1414/2018 parte incarico Dott. Barbieri finanziato da contr. Regione	€ 2.468,78	Imp. n. 180/2019 parte incarico Dott. Barbieri			
€ 2.370,46	Imp. n. 1753/2018 parte lavori Spaggiari Espurghi - finanziato da contr. Regione	€ 69,54	Imp. n. 283-01/2019 parte lavori Spaggiari Espurghi - arrivata fattura - finanziato da contr. Regione	€ 36.649,79	impresvisiti + spese pubblicità + contributi enti gestori di servizi	
		€ 5.400,00	Incentivi funzioni tecniche	€ 63.005,28	Ribasso di gara (Iva compresa)	

			parte importo aggiudicazione IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. finanziato da contr. Regione		parte importo aggiudicazione IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. finanziato in parte da contr. Regionale per € 34.219,63 - in parte da mezzi propri per € 64.976,15	
€ 3.411,89		€ 134.798,94		€ 99.195,78		€ 345.000,00
		€ 142.737,26		€ 198.850,85		

Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta";

Visto, inoltre, l'art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2019-2021, di competenza e di cassa, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'Allegato 1 del presente atto:

ANNUALITÀ 2019

A. Variazioni di competenza:

- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 164.631,22 (€ 198.850,85 - € 34.219,63) previsto alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"- Programma 5 "Viabilità ed infrastrutture stradali ", Titolo 2, Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", Voce di bilancio n. **7210.00.16** "Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali –Viabilità segnaletica e semafori: Investimenti"con conseguenti modifiche agli impegni già assunti che per effetto della prevista variazione di esigibilità della spesa dovranno subire le seguenti variazioni:
- Imp. n. 284/2019 sub.1 reimputazione al 2020 per Euro 64.976,15;
- Imp. n. 284/2019 sub. 2 reimputazione al 2020 per Euro 63.005,28;
- Imp. n. 284/2019 reimputazione al 2020 per Euro 36.649,79;
- Reimputazione all'esercizio 2020 dell'entrata di Euro 34.219,63 prevista alla voce di bilancio 1180.00.32 relativa al contributo regionale e della correlata spesa prevista alla Voce 7210.00.16, con conseguente variazione di bilancio;

B. Variazioni di cassa:

1. Riduzione di Euro 198.850,85 in spesa alla voce di bilancio 7210.00.16 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali –Viabilità segnaletica e semafori: Investimenti”
2. Riduzione di Euro 34.219,63 in entrata alla voce di bilancio 1180.00.32 “Trasferimenti dalla Regione per il finanziamento di opere pubbliche- Trasferimenti in c/capitale dalla Regione- Investimenti”;

ANNUALITÀ 2020

- Variazioni di competenza:

- 1. Reiscrizione dell'importo di Euro 164.631,22 (€ 198.850,85 - € 34.219,63) previsto alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”- Programma 5 “Viabilità ed infrastrutture stradali ”, Titolo 2, Macroaggregato 2.2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, Voce di bilancio n. **7210.00.16** “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali –Viabilità segnaletica e semafori: Investimenti”e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;
- 2. Reiscrizione del contributo di Euro 34.219,63 alla voce di bilancio 1180.00.32 e della correlata spesa alla voce di bilancio 7210.00.16;

Accertato:

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lg. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021” e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture in riferimento all'Impresa aggiudicataria è subordinata agli adempimenti e alle verifiche

concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture dell'Impresa aggiudicataria potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 "Azioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";

- Legge n. 136/2010 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

- Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017;

- Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- di prendere atto ed approvare il contenuto dell'allegato Verbale di gara del 06/08/2019 citato in premessa e la graduatoria ivi indicata;

- di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto formulata dalla Centrale Unica di Committenza nei confronti dell'impresa offerente che ha presentato offerta formulando un ribasso unico percentuale del 22,120% (pari ad € 57.277,53) sull'importo posto a base di gara di € 270.000,00 (di cui € 11.060,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%, secondo le risultanze del verbale sopra citato;

- di dare atto che il **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivato** da accordo quadro/convenzione, acquisito dal Comune di Carpi relativamente all'aggiudicazione ed alle fasi ad essa conseguenti della presente procedura è il seguente: **806790884B**;

- **di precisare** che i lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione del traffico nella Via Nuova Ponente sono previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/02/2019 ed identificato dal **CUI: L00184280360201800038**;

- **di aggiudicare in via definitiva**, stante l'avvenuto espletamento delle verifiche di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. citate nelle premesse, i **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE”** – Prog. A3 n. 54/2017, all'**IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.**, con sede in 86100 Campobasso (CB), Via Monsignor Bologna n. 70 , C.F./P.IVA: 01416260709, prima classificata, avendo offerto un ribasso unico percentuale del **22,120%**, (pari ad € 57.277,53) sull'importo a base di gara di € 270.000,00 (di cui € 11.060,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione di € 212.722,47, oltre IVA al 10% (€ 21.272,25), **così per complessivi € 233.944,72, IVA al 10% inclusa**, come da sua offerta agli atti del Prot. n. 45000 del 31/07/2019;

- **di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto, in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che, a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
1. Lavori	€ 201.662,47	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.060,00	
TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO		€ 212.722,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. Imprevisti	€ 27.000,00	
B2. Intervento di ripristino funzionale del tombinamento della condotta interrata in Via Nuova Ponente n. 2 (opera propedeutica alla realizzazione del progetto)	€ 2.000,00	
B3. Pubblicità e spese accessorie	€ 1.000,00	
B4. Incarichi professionali, collaudi, ecc..	€ 2.877,22	

B5. Contributi Enti gestori di servizi (IVA al 22% compresa)	€ 2.489,79	
B6. Spese tecniche interne	5.400,00	€
B7. per IVA al 10% su A) ed IVA al 22% su B1, B2, B3, B4	€ 28.505,24	
Somme derivanti da ribasso di gara comprensive di IVA	€ 63.005,28	
TOTALE PROGETTO		€ 345.000,00

- **di dare atto** che il cronoprogramma aggiornato della spesa di progetto è il seguente:

2018		2019		2020		TOTALE PROGETTO
€ 1.041,43	Imp. n. 1414/2018 parte incarico Dott. Barbieri finanziato da contr. Regione	€ 2.468,78	Imp. n. 180/2019 parte incarico Dott. Barbieri			
€ 2.370,46	Imp. n. 1753/2018 parte lavori Spaggiari Espurghi - finanziato da contr. Regione	€ 69,54	Imp. n. 283-01/2019 parte lavori Spaggiari Espurghi - arrivata fattura - finanziato da contr. Regione	€ 36.649,79	imprevisti + spese pubblicità + contributi enti gestori di servizi	
		€ 5.400,00	Incentivi funzioni tecniche	€ 63.005,28	Ribasso di gara (Iva compresa)	
		€ 134.798,94	parte importo aggiudicazione IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. finanziato da contr. Regione	€ 99.195,78	parte importo aggiudicazione IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. finanziato in parte da contr. Regionale per € 34.219,63 - in parte da mezzi propri per € 64.976,15	
€ 3.411,89		€ 142.737,26		€ 198.850,85		€ 345.000,00

- **di approvare** le variazioni di Bilancio 2019-2021, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'Allegato 1 del presente atto;

- **di approvare** le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 come risulta dall'Allegato 2 del presente atto;

- **di dare atto** che la presente variazione al Bilancio di Previsione:

- garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo;
- non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio;
- non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli Esercizi 2019 e 2020;

- **di trasmettere**, ai sensi dell'art 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., al tesoriere le variazioni al Bilancio di Previsione secondo il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. (Allegato n. 3);

- **di subimpegnare** la somma complessiva di € 233.994,72 (compresa IVA al 10% per € 21.272,25), relativa all'aggiudicazione dei lavori alla Soc. **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.**, con sede legale ed operativa in 86100 Campobasso (CB), Via Monsignor Bologna n. 70, C.F./P.IVA: 01416260709, alla Voce di Bilancio 7210.00.16, di cui € 134.798,94 con esigibilità nell'anno 2019 ed € 99.195,78 con esigibilità nell'anno 2020, in base a quanto disposto dall'art. 183 del T.U.E.L.;

- **di subimpegnare**, altresì, la somma di € 5.400,00 per spese tecniche interne, alla Voce di Bilancio 7210.00.16, sull'impegno n. 284/2019 con esigibilità nell'anno 2019, in base a quanto disposto dall'art. 183 del T.U.E.L.;

- **di formalizzare** il contratto di appalto in oggetto in forma di scrittura privata a cura del competente Ufficio del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che le parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- **di stabilire:**

- che l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del C.I.G. nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010;

- di prevedere:

- che l'autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

- di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", della presente determinazione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto, secondo quanto riportato nell'allegata check list.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE PROG. A3 N. 54/2017 CUP: C97H18000910006 CIG derivato: 806790884B E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	134798.94		07210.00.16			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	283	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	806790884b		CUP	C97H18000910006		
	Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 54/17 "Ristrutturazione della pista ciclo pedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella via Nuova Ponente"- parte aggiudicazione lavori IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2019	5400		07210.00.16			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	284	3			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP	C97H18000910006		
	Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 54/17 "Ristrutturazione della pista ciclo pedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella via Nuova Ponente- incentivi per funzioni tecniche					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
---	-----------	---------	--	------------------	--	--	--

3	2020	34219.63		07210.00.16			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	200				
Descrizione				ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
Codice Creditore							
CIG	806790884b		CUP	C97H18000910006			
Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa				
Note	Progetto A3 n. 54/17 "Ristrutturazione della pista ciclo pedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella via Nuova Ponente- parte aggiudicazione lavori IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL						

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
4	2020	64976.15		07210.00.16			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	197				
Descrizione				ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
Codice Creditore							
CIG	806790884b		CUP	C97H18000910006			
Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa				
Note	Progetto A3 n. 54/17 "Ristrutturazione della pista ciclo pedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella via Nuova Ponente-prenotazione della spesa con determina a contrattare- parte aggiudicazione lavori IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL						

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 788 DEL 11/11/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 11/11/2019

Il Responsabile del Settore Ragioneria

Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE PROG. A3 N. 54/2017 CUP: C97H18000910006 CIG derivato: 806790884B E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.**”, n° 229 del registro di Settore in data 05/11/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .