
CITTA’ DI CARPI - Provincia di Modena 

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO. Progetto definitivo-esecutivo A7 

n. 218/2014 " Interventi locali strutturali della scuola 

elementare M. Fanti e succursale media A. Pio " affidamento 

opere principali. CUP C92F14000300002 e CIG _____________. 

***** 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno    (           ) del 

mese di               con la presente scrittura privata non 

autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le parti 

più avanti indicate: 

1) Dott. Ing. Norberto Carboni, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale di Corso Alberto Pio n. 91, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Carpi, codice 

fiscale 00184280360, che rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della 

città (di seguito S5) a ciò autorizzato in virtù dell’art. 

107, comma III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dell’art. 48, 

comma III dello Statuto Comunale nonché in forza del Decreto 

Sindacale Prot. n. _____ del _____, di seguito nel presente 

atto denominato anche semplicemente “Stazione Appaltante”;     

e 

2) Sig. _____________, agente non in proprio ma in qualità di 

Amministratore Unico/Legale Rappresentante  della 

ditta/cooperativa _________ con sede in ____, via ___, Codice 
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Fiscale e Partita I.V.A. ____, regolarmente iscritta al n. __ 

del Registro delle Imprese di ___, come risulta da 

dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di 

gara, successivamente comprovata mediante apposita visura 

della C.C.I.A.A. di ___, entrambe agli atti dell’Ufficio 

Contratti, (di seguito denominata “Appaltatore”);------------ 

Oppure 

Impresa Mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

costituito da:______ (mandataria) con sede in __, via__, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. _________________(mandante) 

con sede in __ Via __, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

_________________. La suddetta Ditta Mandataria è autorizzata 

con Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data __,  

agli atti Rep. n. __/__ a ministero del notaio dr. __ in __, 

allegato, in  copia resa conforme digitale ad originale 

analogico dal Notaio dr. __, al presente contratto come primo 

allegato (file formato visualizzazione pdf/A – denominato__ 

), a seguito del quale il Legale Rappresentante della ditta 

mandataria viene legittimato alla presente stipula, per cui 

il Signor ______________________ agisce, altresì, in nome, 

per conto, e nell’interesse dell’altra Ditta mandante 

costituente il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, __ con 

sede in __ via __, regolarmente iscritta al n. __ del 

registro delle Imprese di __, come risulta da dichiarazione 
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sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara, 

successivamente comprovata mediante apposita visura  della 

C.C.I.A.A. di __,  agli atti dell’Ufficio Contratti. -------- 

PREMESSO----------------------------------------------------- 

- che l’intervento in oggetto è previsto con codice n. 2931 

nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, 

approvato con Ordinanza della struttura tecnica del 

Commissario Delegato n. 111 del 27.09.2013;------------------ 

- che con deliberazione della Giunta Comunale  N. 199 del 

26.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

A7 n. 218/14 “Interventi locali strutturali delle scuola 

elementare M. Fanti e succursale media A. Pio”, a firma 

dell’Ing. Gherardo Trombetti quale progettista strutturale, 

dell’Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, per 

il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall’Ing. 

Giorgio Fiocchi e validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Antonio Morini, per un importo complessivo 

di euro 408.000,00; ----------------------------------------- 

- che con determinazione a contrattare, prenotazione della 

spesa e attribuzione della procedura di selezione del 

contraente alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Terre d’Argine (CUC), n. ___ del _____ del Dirigente 

Responsabile del Settore S5, si approvava la modalità di 

assegnazione dell’appalto in oggetto mediante procedura 
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negoziata senza bando, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2, 

del D.Lgs 50/2016, per un importo a base di appalto di euro 

342.760,65, di cui euro 19.058,64 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, ai sensi dell’art. 15 

co. 2.bis dell’Allegato E – Regolamento Piani Annuali 2013-

202014-2015-2016-2018 di attuazione delle opere pubbliche e 

dei beni culturali aggiornato al maggio 2021 e dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificato dal decreto-legge n. 76  recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(Decreto Semplificazioni) modificato dal Decreto-legge 77 del 

31.05.2021, con invito a 5 operatori selezionati a seguito 

d’indagine di mercato, sulla base del principio di rotazione; 

- che la procedura di gara in questione sarà gestita dalla 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre 

d’Argine in forza della convenzione approvata con la delibera 

del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 

29.06.2016, così come attivata da parte del Comune di Carpi 

con la determinazione a contrattare n. _____ del ________di 

cui sopra;-------------------------------------------------- 

- che la procedura è stata esperita ai sensi dell’artt. 40, 

52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul prtale 
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del Sistema degli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – 

SATER;------------------------------------------------------- 

- che la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi e 

nelle forme di legge;---------------------------------------- 

- che determinazione della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione delle Terre d’Argine n. _____ del _____ si 

approvava l’Avviso Pubblico d’indagine di mercato per la 

formazione di un elenco di operatori economici in possesso 

della categoria dei lavori OG2 al fine di individuare 5 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento delle opere in oggetto;------------------------ 

- che con Avviso Pubblico agli atti del Prot. Gen.le Unione 

delle Terre d’Argine n. _____ del ________ si disponeva la 

scadenza dell’invio di istanza di manifestazione d’interesse 

in data _________;------------------------------------------- 

- che alla scadenza hanno aderito alla specifica 

manifestazione d’interesse e sono risultanti in possesso dei 

requisiti tecnici di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla gara di cui all’oggetto n. __ operatori 

economici;--------------------------------------------------- 

- che con Verbale di Sorteggio Pubblico agli atti del Prot. 

Gen.le Unione delle Terre d’Argine n. _____ del ________ si 

individuavono i 5 operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento delle opere da in 

oggetto;----------------------------------------------------- 
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- che con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine n. _____ del 

__.__.2021 sono stati approvati gli atti di gara per la 

procedura negoziata in oggetto (Lettera d’invito, istanza di 

ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE elettronico); 

- che, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata 

di cui trattasi, con determinazione della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine n. ___ del 

_______, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione nonché aggiudicato 

l’appalto dei lavori oggetto del presente contratto in favore 

di __________________ con sede in ______________ C.F. e P.IVA 

____________ che ha offerto in sede di gara il ribasso del 

____% per un improto di aggiudicazione pari a euro _____ 

oltre IVA 10%, comprensivo di euro ____ quali oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;---------------------------- 

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione delle Terre d’Argine n. ___ del _______,è stata 

dichiarata l’efficazia dell’aggiudicazione dei lavori in 

oggetto;----------------------------------------------------- 

- che con determinazione del Dirigente del Settore S5 n. 

_____ del ______ di presa d’atto dell’aggiudicazione si è 

provveduto ad assumere gli impegni di spesa ncessari;-------- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;--------------------------- 
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- che l’Appaltatore, rientra nell’elenco, cosiddetto White 

List, previsto dall’art. 1 co. 52 della L. 190/2012; inotlre, 

ai sensi dell’art. 1 co. 52 bis della L. 190/2012 citata, 

l’iscrizione nell’elenco di cui al co. 52, tiene luogo della 

comunicazione e dell’informazione antimagia liberatoria anche 

ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di 

contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da 

quelle per le quali essa è stata disposta;------------------- 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni è l’Ing. Antonio Morini, del Settore S5 del 

Comune di Carpi e che è stato istituito l’Ufficio di 

Direzione Lavori, ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. n. 

50/2016, affidando la Direzione Lavori all’_____________ del 

Settore S5 del Comune di Carpi, a seguito di determinazione 

S5 n. ___ del _________;------------------------------------- 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:---------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO------------------------------------------ 

TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI----------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto. -------------------------- 

1. Il Comune concede all’Appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto degli “Interventi locali 

strutturali della scuola elementare M. Fanti e succursale 

media A. Pio” di cui al Progetto definitivo-esecutivo A7 

218/14.------------------------------------------------------ 
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2. L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dei lavori medesimi 

alle condizioni previste nel presente contratto e relativi 

allegati, e negli atti da questo richiamati.----------------- 

Articolo 2 Premesse – Allegati – Documenti contrattuali. ---- 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto.------------------------------------------ 

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati, i seguenti documenti:------------------------------ 

a) Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 199 del 26.10.2021, costituito dai 

seguenti elaborati: ----------------------------------------- 

Mur. A.1/D.1 – Asseverazione opere strutturali;-------------- 

Mur. A.2 – Istanza di autorizzazione;------------------------ 

Mur. A.3/D.3 – Asseverazione conformità e congruità;--------- 

Dichiarazione del Progettista struttuale;-------------------- 

Dichiarazione COMUNE Art. 3 c 13 punto A;-------------------- 

Dichiarazione COMUNE Art. 3 c 13 punto B;-------------------- 

Dichiarazione RUP non sovrapponibilità;---------------------- 

Dichiarazione RUP Art. 3 comma 6bis;------------------------- 

R01 Relazione storico Critica;------------------------------- 

R02 Relazione desrittiva del danno sismico e degli interventi 

previsti;---------------------------------------------------- 

R03 Relazione sulla valutazione della sicurezza – Fascicolo 

Introduttivo;------------------------------------------------ 
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R04 Relazione di calcolo – Coperto Nord;--------------------- 

R05 Relazione di calcolo – Coperto Sud;---------------------- 

R06 Controsoffitto rigido e travetti coeprtura esistente;---- 

R07 Verifica cinematismi;------------------------------------ 

R08 Relazione di calcolo catene corpo nord piano terra;------ 

R09 Relazione sui materiali;--------------------------------- 

R10 Computo Metrico Estimativo;------------------------------ 

R11 Elenco Prezzi Unitari;----------------------------------- 

R12 Analisi dei Prezzi;-------------------------------------- 

R13 Quadro Economico;---------------------------------------- 

R14 Cronoprogramma;------------------------------------------ 

R15 Manuale di manutenzione;--------------------------------- 

R16 Documentazione fotografica – danneggiamenti subiti;------ 

R17 Documentazione fotografica – danneggiamenti residui;----- 

R18 Capitolato Speciale d’Appalto;--------------------------- 

R19 Schema di Contratto;------------------------------------- 

Tav01 Inquadramento ed evoluzione storica;------------------- 

Tav02 Pianta piano terra – Stato di Fatto;------------------- 

Tav03 Pianta piano primo – Stato di Fatto;------------------- 

Tav04 Pianta piano secondo – Stato di Fatto;----------------- 

Tav05 Pianta sottotetto – Stato di Fatto;-------------------- 

Tav06 Pianta copertura – Stato di Fatto;--------------------- 

Tav07 Sezioni – Stato di Fatto;------------------------------ 

Tav08 Pianta piano terra – Quadro Fessurativo;--------------- 

Tav09 Pianta piano primo – Quadro Fessurativo;--------------- 
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Tav10 Pianta piano secondo – Quadro Fessurativo;------------- 

Tav11 Prospetti – Quadro Fessurativo;------------------------ 

Tav12 Pianta con individuazione degli interventi;------------ 

Tav13 Pianta piano secondo – Stato di Progetto;-------------- 

Tav14 Sezioni – Stato di Progetto;--------------------------- 

Tav15 Corpo Nord – Stralcio planimentrico sottotetto: 

Intervento 01;----------------------------------------------- 

Tav16 Corpo Nord – Stralcio planimentrico copertura: 

Intervento 01;----------------------------------------------- 

Tav17 Corpo Nord – Stralcio planimentrico sottotetto: 

Intervento 02;----------------------------------------------- 

Tav18 Corpo Sud – Stralcio planimetrico sottotetto: 

Intervento 03;----------------------------------------------- 

Tav19 Corpo Sud – Stralcio planimetrico copertura: Intervento 

03;---------------------------------------------------------- 

Tav20 Corpo Sud – Stralcio planimetrico sottotetto: 

Intervento 04;----------------------------------------------- 

Tav21 Corpo Nord Sud – Stralcio planimetrico piano secondo: 

Intervento 05;----------------------------------------------- 

Tav22 Corpo Est – Stralcio planimetrico sottotetto: 

Intervento 06;----------------------------------------------- 

Tav23 Corpo Nord – Pianta piano terra: Intervento 07;-------- 

Tav24 Corpo Ovest – Stralcio planimetrico sottotetto: 

Intervento 08;----------------------------------------------- 

Piano di sicurezza – Fascicolo;------------------------------ 
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Piano di sicurezza e coordinamento parte A;------------------ 

Piano di sicurezza e coordinamento parte B;------------------ 

Campagna di indagini in sito finalizzata alla 

caratterizzazione della struttura in legno della copertura;-- 

Opere di ripristino urgente – progetto 158/12 --------------- 

Tav. A Pianta piano terra - Opere di ripristino urgente a 

seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-------- 

Tav. B Pianta piano primo - Opere di ripristino urgente a 

seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; ------- 

Tav. C Pianta piano secondo - Opere di ripristino urgente a 

seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-------- 

Tav. D Pianta sottotetto - Opere di ripristino urgente a 

seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-------- 

Tav. E Pianta copertura - Opere di ripristino urgente a 

seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; ------- 

Tav. F Sezioni - Opere di ripristino urgente a seguito degli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;---------------------- 

Tav. G Particolari costruttivi - Opere di ripristino urgente 

a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;------ 

Fascicolo progetti originali “OPERE DI RIPRISTINO URGENTI A 

SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 e 29 MAGGIO 2012 PROG. A4 

158/’12;---------------------------------------------------- 

b) Offerta tecnica presentata dall’appaltore in sede di gara 

costituita da: _______________________----------------------- 
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c) n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di 

cui all’art. 19 del presente atto;--------------------------- 

d) n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di 

esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia 

di manutenzione di cui all’art. 20 del presente atto;-------- 

e) il Piano Operativo di Sicurezza presentato dalla ditta 

esecutrice quale piano complementare di dettaglio del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 

09.04.2008 n.813;-------------------------------------------- 

3. I documenti di cui al comma 2 punto a) del presente 

articolo vengono depositati nel fscicolo contrattuale agli 

atti dell’Ufficio Contratti del Comune di Carpi; in 

particolare l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, e 

conferma con la sottoscrizione del presente atto, di aver 

preso visione, conoscenza e di accettare tutte le condizioni 

del progetto definitivo-esecutivo, per cui con la firma del 

present contratto ne decreta la piena ed incondizionata 

accettazione.------------------------------------------------ 

4. Vengono materialmente allegati al presente contratto:----- 

- il Capitolato Speciale d’appalto, in allegato __);--------- 

- il Computo metrico estimativo, in allegato __);------------ 

- il documento di offerta economica presentato 

dall’Appaltatore/Raggruppamento in sede di gara, costituito 

dalla ___________________ in allegato __).------------------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.------------------------- 
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1. L’importo contrattuale ammonta a euro __ (__/__) di cui: 

a) euro __ per lavori effettivi; b) euro 19.058,64 quali 

oneri per la sicurezza;-------------------------------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta 

salva la liquidazione finale. ------------------------------- 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 

3, comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, per cui i prezzi unitari di 

cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con 

l’applicazione del ribasso offerto dall’ 

appaltatore/Raggruppamento aggiudicatario costituiscono 

prezzi contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. ----------------------------------------------- 

Articolo 4. Rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. --------------------------------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma I, lett.a) del capitolato 

/§567890’generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati  mediante stato di 

avanzamento e relativi certificati di pagamento in acconto 

emessi dal Direttore dei Lavori sulla base delle risultanze 

dei documenti contabili.------------------------------------- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capitolato 

generale d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 della legge 

13.08.2010, n. 136,  l’appaltatore dichiara che gli estremi 

identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del 
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presente contratto stipulato con il Comune di Carpi è il 

seguente codice: IBAN:_____________________________________. 

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto 

corrente dedicato sono le seguenti:-------------------------- 

- ____________________ 

-______________________ 

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

attenersi alle disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato 

Generale d’appalto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 

comunicazione.----------------------------------------------- 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II   RAPPORTI TRA LE PARTI---------------------------- 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg. 

dalla presente stipula.-------------------------------------- 

Oppure: 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima dalla 
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stipula del contratto, per i lavori descritti nel verbale di 

consegna ai sensi dell’Art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

in pendenza del termine  di cui dell’Art.32 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016. ------------------------------------------ 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è 

fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori ai sensi di quanto previsto all’art. 33 del Capitolato 

speciale d’appalto ------------------------------------------ 

Articolo 6. Penale per i ritardi.---------------------------- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale. ----------------------------------------------- 

2. Si applicano integralmente le diposizioni di cui all’art. 

34 del Capitolato Speciale di Appalto. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini 

un importo massimo della penale superiore all’importo del 

10%, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 108  

del D.Lgs. N. 50/2016. -------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensione o ripresa dei lavori. --------------- 
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1. E’ ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 

107 del D.lgs. 50/2016, su ordine del  Direttore dei lavori 

nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, 

o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione 

o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso 

d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 

50/2016.----------------------------------------------------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario 

a far cessare le cause che ne hanno comportato 

l’interruzione. --------------------------------------------- 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause 

della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante 

abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. 

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far 

valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.------ 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della 

durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori 

ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha 
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diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In 

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia 

la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. ------------------------------------------------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 

articolo ad eccezione del comma 4.--------------------------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.----------------- 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato 

Generale. --------------------------------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese  nei lavori e perciò a 

carico dell’appaltatore le spese per: ----------------------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei 

cantieri; --------------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;------ 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione 

piena e perfetta dei lavori;--------------------------------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e 

adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di 

consegna dei lavori fino al compimento del collaudo 
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provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione;-------------------------------------------------- 

e) le vie di accesso al cantiere;---------------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -------- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni 

per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali;--------------------------------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione. ---------------------------------------- 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. ------------------------------------------------ 

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le 

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere.------------------------ 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 
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l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti 

suindicati, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.--------------- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori--------------------- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità 

alle disposizioni vigenti.----------------------------------- 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste nel capitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi 

unitari ribassati dallo sconto unico indicato dalla ditta 

Aggiudicataria in sede di gara.------------------------------ 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i 

libretti suddetti.------------------------------------------- 
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4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le prestazioni 

da contabilizzare nell’ambito di altre voci comprese nelle 

somme a disposizione indicate nel quadro economico 

dell’opera, si procede secondo le relative speciali 

disposizioni.------------------------------------------------ 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli 

stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del costo degli oneri stessi che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara.-------------------------------- 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.------ 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento della stazione 

appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, potrà richiedere 

e ordinare modifiche o varianti in corso d’opera, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di 

cui all’art. 149 e 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi 

della ormativa specifica di riferimento che sarà vigente al 

momento del verificarsi delle condizioni.-------------------- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento.----------------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il 

presente appalto sono quelle indicate nella deliberazione 

della Giunta Com.le n. 199 del 26.10.2021, nella 

determinazione a contrattare Settore S5 n. __ del __ e nella 
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determinazione di di impegno di spesa del Settore S5 n. __ 

del __.------------------------------------------------------ 

2. E' prevista la corresponsione all’appaltatore di una 

anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi 

e le modalità dell’art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 come 

modificato dall’art. 24 del Correttivo D.lgs. 56/2017.------- 

3. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto 

a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento di 

euro 75.000,00 dell’importo del contratto contabilizzati al 

netto del ribasso di gara al netto della ritenuta dello 0,50 

%, secondo le modalità di cui all’art. 31 del Capitolato 

speciale d’appalto.------------------------------------------ 

4. Qualora i lavori siano sospesi per un periodo superiore a 

30(trenta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore 

e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di 

pagamento.--------------------------------------------------- 

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione 

e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il 
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collaudo definitivo (entro due anni dalla data di emissione). 

La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di 

cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e dovrà essere 

conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M. 19.01.2018 

n. 31, e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 

50/2106.----------------------------------------------------- 

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e 

al saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, II comma, del Codice 

Civile.------------------------------------------------------ 

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, 

la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è 

subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 

l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed 

alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità. ----------------- 

8. Le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 

della conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente.----------- 
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9. Le Parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in 

vigore, dal 31.03.2015, degli obblighi in materia di 

fatturazione elettronica, l’appaltatore sarà tenuto 

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG 

(Codice identificativo di gara), identificato con il N. 

_________________ e del CUP (Codice unico di progetto), 

identificato con il N. C92F14000300002, nonché del CUU 

(Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi 

in UFT5W3.--------------------------------------------------- 

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo 

denominato Split payment, in vigore dal 01.01.2015, di cui 

alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.--------- 

11. In caso di subappalto, con riferimento alla materia 

specifica dei pagamenti, le parti contraenti sono tenute 

all’osservanza di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. N. 

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.---------- 

12. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  dichiara 

di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.---------------- 

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 
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3 c. 9 bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive 

modificazioni. ---------------------------------------------- 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. ------------------------- 

1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale 

d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui 

alla normativa vigente.-------------------------------------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui 

l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, 

l’appaltatore ha facoltà  di  agire  ai sensi dell’articolo  

1460 del Codice Civile.-------------------------------------- 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione.------------------------------------------------ 

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine  

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 

termine, il Collaudo s’intende tacitamente approvato, anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi.----------------------------------------- 
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2. Nei casi previsti dalla legge e in particolare 

dall’art.102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato di 

Collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione.-------------------------------------------------- 

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il 

Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla 

relativa emissione, assuma carattere definitivo.------------- 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere 

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli 

atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione 

appaltante  richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate.------------------------------------- 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. --------------------- 

1. La stazione appaltante può risolvere il presente contratto 

durante il periodo di sua efficacia in base alle casistiche e 

secondo le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. ------ 

50/2016 e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del  

Capitolato speciale d’appalto.------------------------------- 

2. La Stazione Appaltante, altresì, ha facoltà di risolvere 

il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
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in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: ----------------------------- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi 

verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, 

lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;  

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione;----------------------------- 

c) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di 

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;---------------------------------- 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;-------------------- 

f) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo;----------------------------------------- 

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto;------------------------------ 

h) grave ritardo  nell’esecuzione dei lavori per negligenza 

dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma;------ 

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto;----------------------- 

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera;--------------------------- 
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m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella 

fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,  comma e), del 

D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;--------------------------------- 

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;----- 

o) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni;------------------------------------ 

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni. ----------------------------------- 

3. La stazione appaltante può risolvere il presente Contratto 

in seguito ad accertata grave violazione del Codice di 

comportamento Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62/2013, e del 

Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.---- 

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti 

dell'Appaltatore, nel corso di esecuzione del presente 

contratto, sia emessa specifica documentazione antimafia 

interdittiva ovvero siano accertate cause di decadenza, 

sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del 

D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è risolto 
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immediatamente e automaticamente con diritto al risarcimento 

dei danni, prevedendo conseguentemente, una sanzione in 

misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il 

maggior danno.----------------------------------------------- 

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili. --------------------------------------------- 

6. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto 

al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto.--------------------------------------------------- 

Articolo 15. Controversie. ---------------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il 

cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 

205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo 

stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo 

bonario.----------------------------------------------------- 

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da 

parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene 

definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta. 

3. Ai sensi dell’art. 209 del D. lgs 50/2016 e di quanto 

previsto nel Disciplinare di gara, è stabilita l’esclusione 

del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto che non abbiano trovato 

composizione con l’accordo bonario con conseguente 

deferimento al Giudice Ordinario presso il Foro di Modena.--- 
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TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI ---------------- 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. ------------------------------------ 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia ai 

sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016. ----------- 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.--------------------------------------------------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 

presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fidejussoria.------------------------------------------------ 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori.--------------------- 
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5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto. ---------------- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore o il 

Raggruppamento Contraente è in regola con gli obblighi 

contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonchè  

dalla relativa  documentazione rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate agli atti dell’Ufficio Contratti.------------------- 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima 

della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione 

appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui 

all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, come approvato con 

la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 

26.10.2021. ------------------------------------------------- 
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2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano 

parte integrante del presente contratto d'appalto.----------- 

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore 

dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati.--------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno.------------------------------------------------------- 

Articolo 18. Subappalto.------------------------------------- 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -- 

2. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 

ed integrazioni, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante.------------------------------------------------- 

3. Il committente prende atto che l’appaltatore ha indicato 

in sede di offerta l’intenzione di subappaltare, entro i 

limiti e i termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 

il ___% delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2, 

unica-prevalente.------------------------------------------- 

4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto 

dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle 

casistiche di cui all’art. 105 comma 13 D. Lgs. N. 50/2016. 
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5. L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili nei 

confronti del Committente dell’osservanza delle norme in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori contenute e già 

descritte nel presente contratto, in ragione delle 

prestazioni oggetto del subappalto.-------------------------- 

6. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale 

ciascuno di essi  assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’ art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 

e successive modificazioni.---------------------------------- 

7. L'Appaltatore s’impegna inoltre ad inserire nei contratti 

con eventuali subappaltatori  clausole risolutive espresse la 

cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione 

antimafia  interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del 

D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i 

rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera 

colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi 

della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.----- 

  in alternativa al precedente comma 2, qualora 

l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del 

subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i 

lavori da subappaltare)------------------------------------- 

2. Non è ammesso il subappalto.------------------------------ 
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Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva. ------------------------------------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 

prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) 

mediante polizza fideiussoria N. ___, rilasciata da ___ in 

data ___, per l'importo di euro ___ avendo il contraente 

beneficiato della riduzione del 50% dell’importo dovuto, in 

quanto in possesso di adeguata certificazione di qualità alle 

norme europee UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da ___ con 

scadenza ___),  SE  

nonchè con ulteriore riduzione del 20%, in quanto 

l’appaltatore risulta in possesso di adeguata certificazione 

ambientale ISO 14001:2015 (rilasciata da ___ con scadenza 

___),ai sensi dell’art. 103 comma 1 ed art. 93 comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016.------------------------------------------- 

2. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni volta che 

la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della 

normativa vigente e cessa di avere effetto all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione o di collaudo.------------ 

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione.----------------------- 
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1. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016 

l’appaltatore assume la responsabilità sia per tutti i rischi 

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia per  quelli 

arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo.----------------------------- 

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha presentato apposita 

polizza assicurativa emessa da ___ n. ___in data ___, 

anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e con le 

modalità di cui al citato art. 103 comma 7 del D.Lgs. N. 

50/2016.----------------------------------------------------- 

Articolo 21. Codice di comportamento. ----------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165” e dell’art. 2 del Codice di comportamento del Comune di 

Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

10 del 20.01.2014, L'appaltatore, con riferimento alle 

prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere 

dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a 

osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai 

Codici di comportamento sopracitati.------------------------- 

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI-------------------------------- 
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Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

e altre condizioni contrattuali. ---------------------------- 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

e in particolare il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il 

regolamento approvato con D.P.R.  05.10.2010, n. 207 per 

quanto ancora in vigore, e il capitolato generale approvato 

con D.M. 19.4.2000, n. 145 per la parte vigente.------------- 

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei 

seguenti altri atti:----------------------------------------- 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. ______ di 

approvazione del progetto definitivo-esecutivo;-------------- 

- determinazione dirigenziale a contrattare Settore A7 n. 

___del ___;-------------------------------------------------- 

- lettera di invito comprendente Disciplinare di gara prot. 

N. ___ in data ___;------------------------------------------ 

- documento di offerta economica presentata dall’Appaltatore 

o dal Raggruppamento in sede di gara, citato allegato ___);-- 

- determinazione di aggiudicazione definitiva n. ___ del ___. 

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale. ---------------------------------------------------- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.------ 
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai 

sensi dell’art. 139 DPR n. 207/2010. L’imposta di bollo per 

il presente atto e i suo allegati è assolta in modo virtuale 

ai sensi di quanto indicato dall’art. 2 della Tariffa, parte 

prima, allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da 

autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo 

virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 dell’Agenzia 

Entrate per il Comune di Carpi.------------------------------ 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui il contratto è soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DPR 

26 aprile 1986, n. 131.-------------------------------------- 

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a 

carico della stazione appaltante.---------------------------- 

Articolo 24. Rispetto normativa in materia di Privacy.------- 

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati 

personali nel pieno rispetto della normativa di cui al 

Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni 

previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente 

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli 
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interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia.------------- 

L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti 

funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, verificando la costante osservanza del 

trattamento alle prescrizioni riguardanti le misure di 

sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.----- 

L’informativa completa può essere visionata nella sezione 

Privacy nel sito dell’Ente.---------------------------------- 

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto 

in modalità elettronica consistente, ai sensi del Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale e ss.mm.ii., nella firma digitale resa dalle parti 

contraenti.-------------------------------------------------- 

p. IL COMUNE DI CARPI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5 

Dott. Ing. Norberto Carboni 

F.to in modalità elettronica 

p. L’AGGIUDICATARIA 

___ 

oppure  

p. IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO 

___ (Mandataria) e 

___ (Mandante)  

Comune di Carpi 
Determina n. 1027/2021 del 28/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 218/2014 ''Interventi locali strutturali della scuola elementare 
M. Fanti e succursale media A. Pio''. Determinazione a contrattare e conferimento incarico alla Centrale 
Unica di Committenza delle Terre d'Argine per l'esecuzione della procedura di gara relativa all'affidamento 
delle opere principali. CUP n. C92F14000300002
Firmato da: Gherardo Trombetti --- Cesare Sereni --- ANTONIO MORINI


