
                                                        

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CARPI 

Provincia di Modena 

***** 

NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 

INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1 

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA 

PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI"  

CIG acquisito da SUA: 96722576F9 CIG DERIVATO: 97525781F7 

C.U.I.: L00184280360202200019 

C.U.P.: C95B22000070001 

***** 

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di 

novembre in Carpi città, nella sede dell’Ufficio Contratti 

dell’Unione delle Terre d’Argine, posta in Piazzale Re Astolfo n. 5. 

Avanti a me, GARUTI dott.ssa ANNA LISA, C.F. …omissis…, Segretario 

Generale del Comune di Carpi e come tale Ufficiale Rogante del 

predetto Ente, si sono personalmente presentati e costituiti i 

Signori:                    

1) per il Comune di Carpi, con sede legale in Corso Alberto Pio 

n.91 – 41012 Carpi (MO) – C.F. 00184280360, l’Ing. Norberto Carboni, 

nato …omissis…, C.F…omissis…, nella sua qualità di Dirigente del 

Settore S5 Opere pubbliche – Manutenzione della città, domiciliato 
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per la carica presso la suindicata sede dell’Ente, il quale 

interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3), lett. 

c), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché in forza del Decreto 

Sindacale Prot. n. 66373 del 29.10.2021. Il Comune di Carpi è, nel 

proseguo del presente atto, denominato anche, per brevità, “Comune” 

o “Amministrazione” o “Committente” o “Soggetto Attuatore”; 

e 

2) per il CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro, consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera b, del D. Lgs 50/2016, con sede legale in Bologna, 

via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Codice Fiscale e Partita IVA 

03530851207, regolarmente iscritto al n. 03530851207 del Registro 

delle Imprese di Bologna, il Sig. MALAGOLI MARCO nato…omissis… il 

…omissis…, C.F. …omissis…, che interviene nel presente atto in 

qualità di Procuratore del citato Consorzio e, come tale, munito dei 

necessari poteri come risulta da visura della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna acquisita agli atti 

d'ufficio (giusta procura a ministero del Notaio Giampaolo 

Zambellini Artini in Bologna Rep. n. 41143/13524 del 18.10.2016 

conferita dal Presidente del Consorzio sig. Vincenzo Onorato, che, 

in copia conforme digitale di originale analogico, si allega, sotto 

la lettera A), al presente contratto, file formato visualizzazione 

pdf/A – denominato Integra_PROCURA MM.pdf.p7m). Il Consorzio Integra 

società cooperativa è, nel proseguo del presente atto, denominato 
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anche, per brevità, “Appaltatore” o “Affidatario” o “Aggiudicatario” 

o “Operatore Economico”;   

Persone, tutte, della cui identità personale e capacità giuridica io  

Segretario rogante sono certo e faccio fede.        

PREMESSO:  

- che, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per lo Sport – del 23 marzo 2022, veniva approvato 

l’avviso pubblico “di invito a manifestare interesse Pnrr, Missione 

5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, 

Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 

3.1 “Sport E Inclusione Sociale”, Finanziato Dall’unione Europea – 

Next Generation Eu - Cluster 1 E 2”; 

- che il Comune di Carpi, con nota prot. n. 24484 del 20.04.2022, 

presentava domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di cui al 

punto precedente, candidando la proposta di intervento, afferente a 

Cluster 1 (realizzazione di nuovi impianti), denominata “Palestra 

polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi” - CUP: 

C95B22000070001 – importo del finanziamento richiesto a valere su 

risorse PNRR: € 2.500.000,00 – quota di compartecipazione a carico 

del proponente: € 1.200.000,00; 

- che il Comune di Carpi, a seguito della positiva conclusione della 

fase concertativo-negoziale con l’Amministrazione titolare 

dell’intervento, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per lo Sport – del 05 agosto 2022, veniva 

ammesso al finanziamento, con fondi a valere sul PNRR Cluster 1, 
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come risulta dall’elenco 1°: Denominazione intervento “Realizzazione 

palestra polivalente nel piazzale delle piscine” – contributo a 

valere sui fondi PNRR € 2.500.000,00 – cofinanziamento € 

1.200.000,00 – importo totale intervento € 3.700.000,00 - CUP 

C95B22000070001; 

- che, previa deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28.07.2022 

e a seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento 

acquisita al prot. dell’Ente n. 61121 del 22.09.2022, è stato 

sottoscritto, dal Capo-dipartimento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dal Sindaco del Comune di Carpi, l’Accordo di 

concessione di finanziamento, che disciplina i rapporti tra le Parti 

per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione di 

una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi”, 

nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, 

Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e 

Inclusione Sociale” (Prot. n. 61510 del 23.09.22);  

- che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs n. 50/2016, è l’Ing. Norberto Carboni Dirigente 

Responsabile del Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della 

città”;          

- che, con determinazione del Dirigente del Settore S5 “Opere 

pubbliche - Manutenzione della Città” n. 787 del 12.10.2022, sono 

stati approvati gli atti progettuali per l’affidamento dei servizi 

professionali di architettura e ingegneria ai fini della redazione 

del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
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realizzazione della sopra citata palestra e consistenti nel 

“Capitolato Tecnico Prestazionale” e nel “Documento Preliminare alla 

progettazione” (DIP), e sono stati affidati, in via definitiva, i 

servizi tecnico-professionali di ingegneria e architettura inerenti 

la redazione del PFTE, direttamente, all’aggiudicatario dell’accordo 

quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico 

afferente i servizi di architettura e ingegneria occorrenti al 

Comune di Carpi (prot. UTDA n. 74965/2022), al R.T.P. composto dalla 

Soc. RPA S.R.L. (mandataria), con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 

06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT 

INGEGNERIA S.R.L. (mandante), con sede in Via Genova n. 6 - 09125 

Cagliari - C.F. e P.IVA: IT0396628092; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 24.11.2022 è 

stata approvata variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al 

programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2022, 

anticipando all’esercizio 2022, finanziandolo per € 1.200.000,00 con 

contributo della Cassa di Risparmio di Carpi, l’intervento relativo 

alla “Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle 

Piscine”, al fine di consentire l’accesso al “Fondo per l’avvio di 

Opere Indifferibili”, di cui all’art. 26, commi 7 e 7bis, del DL 

50/2022 e del DPCM 28.07.2022, per la copertura delle maggiori spese 

derivanti l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da 

costruzione negli appalti pubblici; 

- che, come indicato dal RUP dell’intervento nell’ambito della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2022, “si è reso necessario 
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un adeguamento dell’importo dei lavori in conseguenza della 

pubblicazione del nuovo prezziario regionale 2022, pubblicato in 

data successiva alla trasmissione della candidatura dell’intervento 

ed in conseguenza della più stringente normativa pubblicata, medio 

tempore, in materia di principio DNSH e CAM 2022, che passano 

pertanto da euro 2.600.000,00 € ad 3.193.675,71”; 

- con nota acquisita al prot. del Comune di Carpi n. 82607 del 

19.12.2022, la Segreteria del Capo del Dipartimento ha comunicato 

che, ai sensi di quanto disposto al punto 1 "Rimodulazione risorse" 

della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37 

del 09/11/2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha autorizzato, attraverso il sistema REGIS, 

l'accesso del Comune di Carpi alla procedura semplificata per 

l'assegnazione del Fondo Opere Indifferibili, di cui all’articolo 7 

del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del D.L. n.144/2022 in 

qualità di Soggetto attuatore dell'intervento con CUP 

C95B22000070001 (denominazione “Realizzazione palestra polivalente 

nel piazzale delle piscine”), finanziato da risorse PNRR M5C2, 

Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”; 

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23.12.2022, è 

stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica n. 

67/2022 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE 

DELLE PISCINE A CARPI", il cui quadro economico prevede un importo 

complessivo dell’opera di € 4.200.000,00, di cui: € 3.193.675,71 per 

lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la spesa di 
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progetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 

2022-2024 come segue: € 3.000.000,00 finanziati a valere su risorse 

PNRR - € 1.200.000,00 finanziati con contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carpi; 

- che, con determinazione n. 108 del 16.02.2023, il Dirigente della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine 

dichiarava deserta la procedura aperta relativa all’affidamento 

dell’appalto integrato di “progettazione esecutiva”, previa 

acquisizione del “progetto definitivo” in sede di gara, e di 

esecuzione dei lavori di “realizzazione di una palestra polivalente 

nel piazzale delle piscine a Carpi” (Prog. S5 n. 67/2022) - C.U.I.: 

L00184280360202200019 - C.U.P.: C95B22000070001 - C.I.G. acquisito 

dalla S.U.A.: 95702460D7 - Registro di Sistema Bando SATER: 

PI359673-22, stante la mancanza di offerte pervenute entro il 

termine prefissato dalla lex specialis di gara; 

- che, con determinazione a contrattare del Dirigente del settore S5 

“Opere pubbliche - Manutenzione della Città” n. 81 del 22.02.2023, è 

stata approvata, l’indizione di una nuova procedura aperta in 

modalità telematica mediante la piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi 

dell’art. 60 e del 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell’art 48, comma 5, della L. n. 108/2021, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli art. 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione e 
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di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA 

POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI” (Prog. S5 n. 

67/2022) -C.U.P. C95B22000070001, per un importo complessivo a base 

di gara pari ad euro 3.356.236,73, così distinto: 

 euro 162.561,02, al netto di oneri previdenziali, assistenziali 

ed IVA, quale corrispettivo per le prestazioni relative alla 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (euro 

48.654,15 per la progettazione definitiva, euro 85.265,44 per 

la progettazione esecutiva ed euro 28.641,43 per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione); 

 euro 3.193.675,71, al netto di IVA, per l’esecuzione dei lavori 

(di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

- che, a seguito di apposita istanza di attivazione da parte del 

Comune di Carpi, di cui al Prot. n. 13002 del 23.02.2023 e in virtù 

della convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio 

dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29.06.2016, è stato 

conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle 

Terre d’Argine di gestire la procedura di gara; 

- che con determinazione n. 131 del 27.02.2023, a firma del 

Dirigente del Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione delle Terre D’Argine, è stata approvata la 

documentazione di gara; 

- che la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi, nelle  
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forme e nei termini di legge; 

- che, a seguito della nota, agli atti del Comune di Carpi, dei 

progettisti incaricati della redazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica Economica, con determinazione del settore S5 - OPERE 

PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ del Comune di Carpi n. 109 del 

07.03.2023 si è disposto, di rettificare, senza modificare l’importo 

posto a base di gara, l’importo delle categorie di lavorazioni 

indicate nel disciplinare di gara, di riapprovare il Capitolato 

Speciale d’Appalto e l’Elenco consegne nonché di prorogare il 

termine per la presentazione delle offerte;  

- che, con determinazione n.161 del 07.03.2023 del Dirigente del 

Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante dell’Unione 

delle Terre D’Argine, si è recepito e dato esecuzione a quanto 

disposto con la determinazione del settore S5 - OPERE PUBBLICHE –  

MANUTENZIONE DELLA CITTÀ del Comune di Carpi n. 109 del 07.03.2023 

ed è stato reso pubblico, nei modi e tempi di legge, “Avviso di 

parziale rettifica e proroga dei termini del bando di gara” (prot. 

UTDA n. 16822 del 08.03.2023); 

- che, in esito all’esperimento della procedura di gara, con 

Determinazione n. 266 del 30.03.2023 del Dirigente del Settore 

Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre 

d’Argine, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata 

dalla Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata, visti gli 

artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta 

di cui trattasi “a favore del CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA,  
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con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna - C.F. 

e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI 

LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 – 41033 Concordia 

Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato 

(non mandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via 

San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201, che ha 

ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 70,00 

punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica). 

L’importo contrattuale dell’appalto integrato di cui trattasi è pari 

ad € 3.333.604,82 (di cui € 99.028,70 per oneri della sicurezza), 

oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, corrispondente alla 

somma dell’importo offerto per i servizi di progettazione, pari ad € 

158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, e 

dell’importo offerto per i lavori pari ad € 3.175.107,82 

(comprensivo degli oneri della sicurezza relativi ai lavori 

ammontanti ad € 99.028,70), oltre IVA, così distinto: € 3.076.079,12 

per i lavori ed € 99.028,70 per oneri della sicurezza relativi ai 

lavori, oltre IVA”; 

- che con determinazione del Settore S5 – Opere Pubbliche – 

Manutenzione della città n. 198 del 31.03.2023 si è preso atto 

dell’aggiudicazione in attesa di efficacia dell’appalto integrato in 

oggetto; 

- che il Consorzio aggiudicatario, come da documentazione prodotta 

in sede di gara, ha partecipato in qualità di Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
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lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per conto della 

consorziata esecutrice “SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.” 

Società Cooperativa - Sede: CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) VIA 

PASTORE, 27 CAP 41033 – CF/PIva 00154960363 e ha “indicato”, quanto 

allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, quale 

Progettista, ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs 50/2016, 

“MATE Società Cooperativa” con sede in Bologna CAP 40122 Via San 

Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201; 

- che, in ragione della soluzione organizzativa prescelta 

dall’operatore economico affidatario in conformità alle disposizioni 

di cui all’art. 59, comma 1bis, del D.Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario 

provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, per mezzo del progettista qualificato “MATE 

Società Cooperativa” con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 

21 C.F./PIva n. 03419611201; 

- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, 

l’attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei 

requisiti di legge in capo al consorzio aggiudicatario, alla 

consorziata esecutrice ed al progettista indicato, con conseguente 

verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;                  

- che, con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali 

– Stazione Unica Appaltante n. 819 del 21.08.2023, è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’operatore 
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economico suddetto che si è posizionato primo in graduatoria, 

presentando un’offerta economica pari ad euro 3.333.604,82 (di cui 

euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri 

previdenziali, assistenziali ed IVA, così dettagliato: 

 euro 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed 

IVA, per i servizi di architettura e ingegneria (progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione);  

 euro 3.175.107,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della 

sicurezza), oltre IVA, per l’esecuzione dei lavori; 

- che, con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, si è 

dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, sono state 

acquisite, per il consorzio aggiudicatario, il progettista indicato, 

e la consorziata esecutrice, le comunicazioni antimafia liberatorie 

rilasciate, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs 159/2011, 

dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, rispettivamente, in data 

02.08.2023 (PR_BOUTG_Ingresso_0091070_20230720 - Consorzio) e 

(PR_BOUTG_Ingresso_0091142_20230720 – Progettista) e 21.07.2023 

(PR_MOUTG_Ingresso_0063725_20230720 – Consorziata esecutrice);  

- che il consorzio aggiudicatario, la consorziata esecutrice ed il 

progettista indicato hanno reso: 

-la dichiarazione volta a fornire i dati necessari per 

l’identificazione del titolare effettivo; 
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- la dichiarazione circa l’assenza di conflitto d’interessi; 

- che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli 

previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al 

D.Lgs 50/2016 e dalle disposizioni di legge e interpretative in 

merito agli interventi finanziati a valere su risorse PNRR e che il 

citato esito è conservato nel fascicolo contrattuale e depositato al 

Polo Archivistico Regionale tramite il gestionale Cityware; 

- che, con determinazione del Settore S5 n. XX del 29.11.2023 è 

stato approvato lo schema del presente contratto, che, rispetto allo 

schema confluito in gara, è stato integrato e aggiornato con 

riferimento alle circolari e diposizioni nazionali vincolanti nel 

tempo intervenute e alla natura giuridica e formula organizzativa 

prescelta dell’Aggiudicatario; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, come sopra comparse, convengono e stipulano quanto segue:   

ART. 1 - PREMESSE – ALLEGATI – DOCUMENTI CONTRATTUALI.  

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorchè non 

materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto.                              

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i 

seguenti documenti: 

a) gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23.12.2022 
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e successivamente, parzialmente, rettificato con determinazione n. 

109/2023: 

 Relazioni 

22-004_01-PFTE-1.0-01 Elenco allegati 

22-004_01-PFTE-1.1-01 Relazione generale 

22-004_01-PFTE-1.2-01 Relazione tecnica 

22-004_01-PFTE-1.3-00 Relazione di verifica preventiva 

dell'interesse archeologico 

22-004_01-PFTE-1.4-01 Relazione di sostenibilità dell'opera 

22-004_01-PFTE-1.5-01 Relazione preliminare e piano preliminare di 

monitoraggio geotecnico e strutturale 

22-004_01-PFTE-1.6-01 Prime indicazioni per la stesura dei piani di 

sicurezza e di coordinamento 

22-004_01-PFTE-1.7-00 Prime indicazioni di progettazione antincendio 

22-004_01-PFTE-1.8-00 Piano di manutenzione 

Elaborati tecnico-amministrativi 

22-004_01-PFTE-2.1-01 Computo estimativo 

22-004_01-PFTE-2.2-01 Capitolato speciale d'appalto (come 

rettificato) 

22-004_01-PFTE-2.3-00 Cronoprogramma 

22-004_01-PFTE-2.4-01 Quadro economico di progetto 

- Quadro di incidenza della manodopera 

22-004_01-PFTE-2.5-01 Schema di contratto 

22-004_01-PFTE-2.6-01 Analisi dei prezzi 

Elaborati ambientali 
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22-004_01-PFTE-3.1-00 Piano preliminare di monitoraggio ambientale 

22-004_01-PFTE-3.2-01 Piano preliminare di valutazione impatto 

acustico e verifica dei requisiti acustici passivi 

Elaborati grafici 

22-004_01-PFTE-4.1-00 Corografia - scala 1:10'000 

22-004_01-PFTE-4.2-01 Planimetria stato attuale e rilievo 

planoaltimetrico –scala 1:100 

22-004_01-PFTE-4.3-01 Planimetria Stato di progetto – scala 1:100 

22-004_01-PFTE-4.4-01 Sezioni - scala 1:100 

22-004_01-PFTE-4.5-01 Prospetto opere in progetto – scala 1:100 

22-004_01-PFTE-4.6-01 Planivolumetrico e fotoinserimento 

22-004_01-PFTE-4.7-01 Particolari costruttivi architettonici 

22-004_01-PFTE-4.8-01 Strutture: Pianta fondazioni 

22-004_01-PFTE-4.9-01 Strutture: Pianta copertura 

22-004_01-PFTE-4.10-01 Schemi funzionali dell’impianto elettrico 

22-004_01-PFTE-4.11-01 Schemi funzionali impianto climatizzazione 

22-004_01-PFTE-4.12-01 Schemi funzionali dell’impianto idrico 

fognario 

22-004_01-PFTE-4.13-01 Schemi funzionali dell’impianto fotovoltaico 

22-004_01-PFTE-4.14-01 Planimetria antincendio 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - Elaborati per CONI 

Parere CONI Relazione 

Allegato A_Verifica di visibilità spettatori Elaborato grafico 

Allegato B_Campi da gioco quotati Elaborato grafico 

NULLA OSTA DI FATTIBILITA' - PFTE 
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1.0 - Elenco allegati Elenco allegati 

1.1 - Relazione Tecnica Relazione 

2.1 - Planimetria Stato di progetto Elaborato grafico 

2.2 - Planimetria Antincendio Elaborato grafico 

2.3 - Schemi funzionali dell'impianto elettrico Elaborato grafico 

2.4 – Sezioni Elaborato grafico 

2.5 - Prospetto Opere in Progetto Elaborato grafico 

MOD. PIN 5 – 2018 RICHIESTA N.O.F MODULISTICA; 

b) Offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara 

costituita da n.1 documento denominato CRITERIO A-B-C.pdf.p7m; 

c) n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui 

all’art. 17 del presente atto;                                              

d) n. 1 Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale  

del Progettista indicato cui all’art. 17 del presente atto;   

e) n. 1 Polizza C.A.R. “Contractors All Risks” del Consorzio Integra 

di cui all’art. 17 del presente atto; 

3. Vengono materialmente allegati al presente contratto:    

- il Capitolato speciale d’appalto, in originale digitale in 

allegato B); 

- il documento di offerta economica presentato dall’operatore 

economico aggiudicatario in sede di gara, prodotta dal sistema SATER 

e denominato BustaEconomica.pdf.p7m, in originale digitale in 

allegato C).  

4. I documenti di cui al comma 3 del presente articolo, omessane la 

lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di 
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averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione 

con firma digitale, in segno di piena ed incondizionata 

accettazione, vengono depositati presso il Polo Archivistico 

Regionale (PARER) unitamente al presente contratto.          

5. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: 

a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto 

stabilito nei suoi Allegati e negli atti e documenti di cui ai 

precedenti commi 1, 2 e 3, nonché da quanto previsto dalla lex 

specialis della Gara, incluse le dichiarazioni rilasciate 

dall’Appaltatore; 

b) dalle disposizioni vigenti in materia di Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e dalle regole e condizioni definite, a livello 

nazionale, con particolare riferimento alla linea di finanziamento 

cui afferisce l’intervento oggetto del presente contratto (Missione 

5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione 

Sociale” – Cluster 1); 

c) dalle norme applicabili, nessuna esclusa, in materia di contratti 

pubblici e dalle disposizioni – ivi incluse quelle in materia di 

svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e, più in 

generale, in quanto compatibili, quelle espressamente richiamate nel 

presente Contratto –, anche di natura regolamentare, in vigore per 

il Comune di Carpi. In particolare, tra le altre norme, trovano 

applicazione al presente Contratto il D.Lgs n. 50/2016 (di seguito, 

per brevità, anche “Codice”), il D.P.R. n. 207/2010, per le parti 

dello stesso ancora vigenti, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs 159/2011,  
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il D.Lgs n. 81/2008. 

Tutte norme e disposizioni queste di cui l’Appaltatore dichiara di 

avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente 

allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore 

in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni 

aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente 

Contratto. 

6. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della 

Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti 

prodotti dall’Appaltatore ai fini della partecipazione e 

dell’affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le 

eventuali condizioni migliorative offerte dall’Appaltatore ed 

accettate dal Comune. 

7. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate 

e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere 

cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Il Comune di Carpi affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione dei seguenti Lavori, Attività e Prestazioni, afferenti 

l’intervento denominato "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE 

NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI", da effettuarsi nel pieno 
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rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi 

Allegati ivi inclusa, ove migliorativa, l’Offerta tecnica: 

a) la progettazione in due livelli, definitivo ed esecutivo, che 

dovrà essere elaborata nel pieno rispetto di quanto previsto nel 

capitolato speciale di appalto, nel presente contratto e nei 

documenti da questo richiamati o a questo allegati, dei vincoli 

posti dalle norme nazionali e comunitarie, delle inerenti condizioni 

poste dall’Amministrazione Titolare dell’intervento per il 

trasferimento, al Soggetto Attuatore, dei contributi a valere sul 

PNRR, nonché di tutte le attività tecniche per il rispetto dei 

Criteri Ambientali Minimi e dei criteri del DNSH, e lo svolgimento 

delle attività tecnico amministrative occorrenti alla Committente 

per pervenire all'approvazione dei progetti; 

b) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che 

dovrà essere espletato ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale; 

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte 

le indagini preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili e, 

comunque, di ogni altra attività comunque prodromica, collegata, 

connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione dei Lavori a 

regola d’arte e nel pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato 

speciale di appalto, nel presente contratto e nei documenti da 

questo richiamati o a questo allegati, dei vincoli posti dalle norme 

nazionali e comunitarie, delle inerenti condizioni poste 

dall’Amministrazione Titolare dell’intervento per il trasferimento, 
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al Soggetto Attuatore, dei contributi a valere sul PNRR, nonché di 

tutte le attività esecutive per il rispetto dei Criteri Ambientali 

Minimi e dei criteri del DNSH. 

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sono 

svolte dall’Appaltatore per mezzo di “MATE Società Cooperativa” con 

sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 

03419611201. 

2.Sono compresi nell’appalto tutti i servizi e i lavori, le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal 

presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, 

delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza. 

Sono, altresì, compresi: 

 i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive sul 

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di 

gara, senza ulteriori oneri per il Comune di Carpi, proposte 

nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore; 

 le eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali richieste 

in sede di verifica e validazione; 

 la pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su 

supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da 

effettuare; 
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 l’espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative 

necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

enti gestori servizi, variazioni catastali, Soprintendenza, 

ecc.), ferma la necessità di indire Conferenza di servizi 

decisoria ai sensi del comma 5 dell’art 48 della Legge n. 

108/2021 a cura del Comune di Carpi, una volta acquisiti gli 

elaborati relativi alla fase progettuale definitiva; 

 l’esecuzione di tutte le necessarie indagini integrative come 

previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi 

cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, ecc.); 

 il perfezionamento di tutti i rapporti preliminarmente avviati 

dal Comune di Carpi con tutti i soggetti gestori di servizi 

interferenti con i lavori. 

3. Qualora, a seguito della redazione del progetto definitivo e/o 

esecutivo, dovessero verificarsi ulteriori occorrenze in ordine ad 

esigenze connesse all’esecuzione dell’opera, nonché si rilevassero 

ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato 

svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura 

dell’Appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione 

accettata dagli enti gestori. 

4. L’esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

Art. 3 - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR  
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1. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli 

obblighi previsti dal PNRR, nonché di quelli specifici per 

l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito del 

PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – 

“SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. In particolare, 

l’operatore economico aggiudicatario dovrà, sia con riferimento 

all’espletamento dei servizi di architettura e ingegneria (fase 

progettuale), sia con riferimento alla realizzazione dei lavori 

(fase esecutiva):  

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi 

attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei 

tempi previsti dal contratto;  

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di 

cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del 

“non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di 

seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ed eventuali  

ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento 3.1 “Sport e 

inclusione sociale”;  

- indicare nella documentazione progettuale che l’intervento è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al 

finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next 

Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione 

progettuale l’emblema dell’Unione europea; la documentazione 
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progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione 

Componente ed investimento o subinvestimento (Missione 5 - 

Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” - 

[M5C2I3.1]); 

- riportare nella cartellonistica di cantiere, secondo la disciplina 

PNRR, oltre alla dizione “Finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU”, anche l’emblema dell’Unione Europea; 

- provvedere alla trasmissione al Comune di Carpi di tutta la 

documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target 

afferenti l’Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”, ivi 

inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;  

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni 

periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione dei servizi 

e dei lavori, la condivisione di tutte le informazioni ed i 

documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Carpi 

di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone 

associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva 

degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del 

presente contratto;   

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di 

monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, 

coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla 

Autorità Responsabile e sull’Amministrazione secondo quanto a tal 

fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS 

del 10 febbraio 2022, n. 9; 
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- rispettare gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti 

Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing 

Decision (CID) ed all’Operational Arrangements (OA) incluso il 

contributo programmato, alle milestone e target della misura di 

riferimento.  

I milestone e target associati al presente intervento, alla data di 

stipulazione del presente contratto, sono di seguito indicati. 

Milestone: 

L’art. 4, comma 2, dell’Accordo di Concessione di Finanziamento 

sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per lo Sport e il Soggetto Attuatore (Comune di Carpi) 

stabilisce che:  

- l’intervento dovrà essere ultimato entro la data del 31 gennaio 

2026 e in conformità alle fasi attuative individuate nel 

Cronoprogramma; 

- dovrà essere garantito il collaudo e/o l’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il 

pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026. 

Target: 

L’intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL 

PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI", contribuisce al conseguimento dei 

target M5C2-22, entro il T2 2026: “Almeno 100 interventi relativi ad 

appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente 

dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un 

obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una 
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superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve 

affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata 

sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti 

sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, 

soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50% 

degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, 

conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 

5, del regolamento (UE) 2021/241”. 

Posto che, come già evidenziato in premessa, l’intervento oggetto 

del presente contratto è della tipologia afferente a Cluster 1 

“Realizzazione di nuovi impianti”, le caratteristiche funzionali e 

tecniche che devono essere realizzate al fine di assicurare il 

contributo al raggiungimento dei target fanno riferimento, fra gli 

altri, ai contenuti della “Scheda progetto” come condivisi fra il 

Soggetto Attuatore e l’Amministrazione Titolare dell’Intervento, 

acquisita agli atti del Dipartimento e che sono stati sviluppati nel 

“Documento di indirizzo della progettazione” (approvato con 

determinazione n. 787/2022) e, conseguentemente, nel PFTE approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2022 e posto a base di 

gara nell’appalto integrato di cui al presente contratto, 

caratteristiche delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

I TAG ambientali e climatici sono di seguito indicati: 025TER - 

Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico 

– coefficiente 40. Sul punto si evidenzia che, in coerenza con 
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quanto previsto all’art. 9, comma 2, lett. b), dell’Avviso Pubblico 

di invito a manifestare interesse della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri approvato con Decreto 23 marzo 2022, l’intervento dovrà 

essere progettato e realizzato nel pieno rispetto degli obiettivi di 

sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate 

nel PNRR, prevedendo opere di miglioramento dell’efficienza 

energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo 

di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili; nello specifico, 

trattandosi di realizzazione di nuova costruzione, è obbligatorio il 

rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 

20% in meno riguardo agli standard nearly Zero Energy Buildings.  

Gli Indicatori comuni associati alla M5C2I3.01 sono di seguito 

indicati: indicatore comune C1 “Risparmi sul consumo annuo di 

energia primaria”; Unità di misura: Mvh/anno - Stock; Stock non 

risulta pertinente rispetto al progetto in quanto l’intervento ha ad 

oggetto la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. 

- uniformare la progettazione ed esecuzione dell’intervento alla 

normativa nazionale e alle numerose normative europee finalizzate al 

superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale 

delle persone con disabilità, nonché a quanto disposto, da ultimo, 

con la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme 

e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità 

(in G.U. n.74 del 29.3.2022). Nell’attuazione dovranno, infatti, 

essere garantiti i seguenti principi volti alla realizzazione di 

pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone  
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con disabilità: 

a) Accessibilità 

b) Progettazione universale (“Design for All”): 

c) Promozione della vita indipendente e il sostegno 

all’autodeterminazione 

d) Principio di non discriminazione. 

L’adempimento dovrà, inoltre, essere costantemente garantito nelle 

varie fasi attuative dell’intervento, fermo restando la funzione di 

monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi 

richiamati dalla citata direttiva da parte dell’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

- inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o 

fornitori di beni e servizi, ivi incluso nel contratto da stipulare 

con il Progettista “indicato” per l’adempimento dei servizi di 

architettura e ingegneria oggetto del presente appalto integrato, 

tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente 

in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, 

rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori 

requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l’intervento 

(fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità “rafforzata” di 

cui all’art.13 del presente contratto), secondo le disposizioni di 

legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente 

contratto; 

2. In sede di gara è stata acquisita, dal Consorzio Integra Soc.  



                                                                       
 
 

pag. 28 di 67 
 

Coop., copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del 

personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del 

Decreto legislativo n.198 del 2006 con attestazione della sua 

conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera regionale di parità. Il Consorzio 

Integra Soc. Coop. si obbliga altresì a trasmettere al Comune di 

Carpi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 

certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 

68 e ss.mm.ii. e una relazione relativa all'assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la 

data di scadenza di presentazione delle offerte; 

La SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. si obbliga, entro sei 

mesi dalla conclusione del contratto, a trasmettere una relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione anzidetta 

dovrà essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. La SOCIETA’ 

COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. si obbliga altresì a trasmettere al 

Comune di Carpi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 
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certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 

68 e ss.mm.ii. e una relazione relativa all'assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la 

data di scadenza di presentazione delle offerte.  

3. L’appaltatore si obbliga di assicurare all’occupazione giovanile 

e a quella femminile una quota pari al 30% delle assunzioni 

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali. L'obbligo deve in ogni caso 

essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che 

l’appaltatore esegue tramite subappalto, purché rientranti 

nell’oggetto del presente contratto.  

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO 

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto a base di 

gara, integrato dall’offerta tecnica prodotta dall’appaltatore, 

costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

2. Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità 

all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016, agli artt. da 24 a 32 del 

D.P.R. n. 207/2010, al capitolato speciale d’appalto e a tutte le 

leggi e norme di settore incluse quelle afferenti al PNRR. In 

particolare, il progetto definitivo dovrà individuare compiutamente 

i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 

dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dal 
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Comune di Carpi e dal progetto di fattibilità tecnica economica; il 

progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi 

necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di 

spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. 

I vincoli cui è soggetta la realizzazione dell’opera in rapporto al 

contesto in cui è inserita e alle autorizzazioni per cui il progetto 

definitivo dovrà predisporre elaborati da ottenere mediante 

conferenza di servizi o richiesta diretta, sono riepilogati all’art. 

1.5.2 del Capitolato Speciale cui si rinvia. 

3. l’Affidatario è tenuto a partecipare alla Conferenza di servizi 

indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo e, ove 

necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni 

susseguenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi, entro 

15 (quindici) giorni, salvo diverso termine da concordare con il 

R.U.P. 

4. Con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, il Comune 

di Carpi ha disposto la consegna del servizio, in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni 

ivi esplicitate, a decorrere dal 01.09.2023. Da tale data decorre, 

ai sensi dell’art. 1.9 del Capitolato Speciale, il termine di 90 

giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto 

definitivo al Comune di Carpi. Resta fermo che, come specificato nel 

verbale di consegna e all’art. 1.9 del Capitolato, sarà possibile 

sospendere i suddetti termini per eventuali approfondimenti quali 
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analisi di laboratorio e in sito sui materiali che l’Amministrazione 

intenda svolgere, previa comunicazione tra le parti e nuova 

disposizione di verbale di sospensione. 

Le parti si danno reciprocamente atto che, con determinazione n. 959 

del 28.11.2023 del Dirigente del Settore S5 “Opere pubbliche e 

manutenzione della città”, è stata concessa proroga del termine di 

consegna del progetto definitivo fino al 18.12.2023. 

5. Le modalità di consegna del progetto definitivo sono regolate 

all’art. 1.9 del Capitolato, cui si rinvia. 

6. Il progetto definitivo sarà sottoposto alla verifica e alla 

validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e di compatibilità 

con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” 

(DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852” e con le 

altre condizioni e requisiti previsti per l’accesso alle risorse 

PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – 

“SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 

7. Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sarà 

tempestivamente comunicato all’appaltatore a cura del RUP. 

ART. 5 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO 

1. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità all’art. 

23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 

207/2010, al capitolato speciale d’appalto e a tutte le leggi e 

norme di settore incluse quelle afferenti al PNRR, ed in continuità 

rispetto al progetto definitivo approvato dal Comune di Carpi. In 
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particolare, il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni 

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione 

tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo. 

2. Ai sensi dell’art. 1.9 del Capitolato speciale, il progetto 

esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato al 

Comune di Carpi entro 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data di consegna del servizio.  

3. Le modalità di consegna del progetto esecutivo sono regolate 

all’art. 1.9 del Capitolato, cui su rinvia. 

4. Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla verifica e alla 

validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e di compatibilità 

con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” 

(DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852” e con le 

altre condizioni e requisiti previsti per l’accesso alle risorse 

PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – 

“SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. 

5. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo sarà 

tempestivamente comunicato all’appaltatore a cura del RUP. 

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

1. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione 

verrà espletato ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/2008, 

predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto 

raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrerà 
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verificare prioritariamente se il progetto, per le sue 

particolarità, richieda l’adozione di speciali misure di sicurezza; 

pianificare la successione di tutti i lavori necessari 

all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione; 

stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, 

elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico 

estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini 

della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, 

provocate dall’interferenza delle diverse attività lavorative, in 

particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o 

da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo tecnico per gli 

interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente 

predisposto per l’esecuzione degli interventi futuri di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla 

conservazione dell’opera.  

2. Gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo 

Tecnico dell’opera, sono parte integrante del progetto esecutivo e 

pertanto dovranno essere allegati all’atto di approvazione da parte 

del Comune di Carpi. 

3. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà 

essere assolto in termini coerenti con quanto previsto agli artt. 4 

e 5 del presente contratto per la consegna della progettazione 

definitiva ed esecutiva. Dell’avvenuto corretto adempimento si dà 

conto in sede di validazione dei livelli progettuali. 

ART.7 - OBBLIGHI SPECIFICI PER LA PROGETTAZIONE  
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1. Nella redazione della progettazione l’Aggiudicatario dovrà porre 

in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e 

corretto adempimento. 

2. La progettazione dovrà essere redatta con la più rigorosa 

osservanza delle disposizioni di cui al capitolato speciale e di 

tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. 

3. La progettazione dovrà essere assolta nell’osservanza delle 

rispettive procedure normative, con particolare riferimento a:  

- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii; 

- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro"; 

- Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica; 

- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 

del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno 

significativo - do not significant harm” (di seguito DNSH) a norma 

del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021 ed eventuali ulteriori condizionalità 

specifiche della MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2),  

MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1; 

- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 

danno significativo all’ambiente – principio DNSH “Do No Significant 

Harm” e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata.  
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4. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle 

disposizioni in esso richiamate, l’aggiudicatario si impegna ad 

espletare la progettazione in conformità anche alle normative che 

saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà 

obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto delle 

regole dettate per gli interventi PNRR. 

5. L’aggiudicatario dovrà garantire la redazione di tutti gli 

elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti 

e necessari, sia per l’erogazione dei finanziamenti a valere sulle 

risorse PNRR, sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni 

da parte degli enti competenti e tutto quanto necessiti per rendere 

i diversi livelli progettuali approvabili e cantierabili. Ai sensi 

dell’art. 1.6 (comma 2) del Capitolato Speciale, eventuali 

prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e 

subprocedimenti, volti all’approvazione dei progetti, devono essere 

obbligatoriamente ottemperate dall’Appaltatore, a sua cura e spese, 

senza oneri per l’Amministrazione. In caso di mancato adeguamento 

nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla 

risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai 

sensi dell’articolo 108 del Codice. In tal caso, è dovuto 

all’Aggiudicatario il compenso per quanto utilmente svolto 

relativamente alla fase progettuale in merito alla quale sono state 

apposte prescrizioni. 

6. Si precisa che, al fine di rispettare le disposizioni impartite 

nell’ambito del PNRR, l’Aggiudicatario dovrà collaborare con 
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l’Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale 

e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle 

tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la 

rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di 

non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) disposto 

dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852. 

7. L’appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la 

precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni 

correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e 

milestone del Progetto ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare al 

Comune di Carpi ogni circostanza suscettibile di determinare la 

sospensione e/o proroga dei servizi. 

8. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili 

all’Aggiudicatario trovano applicazione le penalità previste al 

successivo articolo 15, fermo restando il risarcimento di tutti i 

danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la 

decurtazione del finanziamento PNRR. 

9. L'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo 

con il Comune di Carpi e specificatamente con il Responsabile Unico 

del Procedimento, Ing. Norberto Carboni, con le strutture tecniche 

del Settore S5 “Opere Pubbliche – Manutenzione della Città”, nonché 

con l’unità di controllo PNRR costituita all’interno del Comune di 

Carpi; in particolare l'Aggiudicatario si impegna a condividere con 

il RUP in ogni fase di predisposizione la proposta progettuale. 

L’aggiudicatario, per il tramite della dichiarazione resa, in sede 
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di gara, dal Progettista “indicato”, ha individuato come incaricato 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche l’Arch. Maurizio 

Pavani socio e direttore tecnico di MATE Società cooperativa. 

10. L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la propria 

disponibilità a prendere parte, nelle modalità che verranno 

concordate con il Comune di Carpi, agli incontri di confronto e 

partecipazione con il Gruppo di Lavoro del Comune di Carpi, gli 

Enti, le Amministrazioni, i Gestori di servizi, il territorio e 

tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall’appalto in 

oggetto e a presentare, in occasione di tali incontri, tutti gli 

elaborati prodotti, i materiali tecnici e le idee sviluppate durante 

l’attività (slides, tavole, relazioni, render, ecc), durante 

l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto e comunque fino al 

termine del contratto. Il Comune di Carpi rimarrà a disposizione per 

concordare eventuali ulteriori incontri richiesti 

dall’Aggiudicatario.  

11. Ai sensi dell’art. 1.6 (comma 11) del Capitolato Speciale, la 

documentazione progettuale verrà sottoposta, all’attività di 

verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice. Restano a 

carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per 

l’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie 

per la conclusione positiva di tale verifica. I progetti diverranno 

di proprietà del Comune di Carpi che potrà introdurre, nel modo e 

con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed 
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aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che 

l’Aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta.  

12. L’aggiudicatario è vincolato nell’esecuzione della progettazione 

a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto 

a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio 

dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita Commissione. Le proposte 

contenute nell’Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale 

dell’aggiudicatario e non comportano alcun aumento del corrispettivo 

derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono 

comprese nel prezzo contrattuale. Tali proposte sono specificamente 

indicate nell'Allegato denominato “Offerta Tecnica”, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

13.Il team di progettazione offerto in sede di gara non potrà essere  

modificato in corso di esecuzione salvo che per giustificato motivo 

e previa approvazione del Comune di Carpi, subordinatamente alla 

sostituzione da parte di soggetti con analoghe qualifiche.  

14. Ai sensi dell’art. 1.12 del Capitolato Speciale l’aggiudicatario 

si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche 

e/o integrazioni richieste dall’Amministrazione o dal RUP, rimanendo 

comunque ferma la necessità di assicurare: 

- la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 

- la conformità alle norme vigenti; 

- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal 

quadro normativo nazionale e comunitario, con particolare 

riferimento al PNRR. 
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Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione 

progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, 

all’Aggiudicatario spettano le ulteriori competenze economiche in 

relazione all’incidenza della tipologia ed entità della variante 

richiesta. La richiesta di tali modifiche o integrazioni potrà 

comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati 

concordare tra le parti. Quanto previsto dal presente comma non si 

applica al caso di varianti rese necessarie dall’inosservanza, nella 

redazione del progetto, delle leggi e dai regolamenti e norme 

richiamate dal presente Capitolato. In caso di errori o omissioni 

progettuali, l’Aggiudicatario sarà responsabile per i danni subiti 

dal Comune. L’Aggiudicatario, in caso di accertati errori ed 

omissioni nella redazione del progetto, ha l’obbligo di progettare 

nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione. 

15.Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D.Lgs 50/2016, si specifica che, 

come da dichiarazione resa, in sede di gara, dal Progettista 

“indicato” MATE Soc. coop., le persone incaricate dello svolgimento 

delle singole prestazioni di progettazione e personalmente 

responsabili delle stesse sono le seguenti:  

- Arch. Pavani Maurizio nato a …omissis… C.F.  …omissis…iscritto 

all’Ordine degli Architetti di Ferrara al nr. 124 dal 15/05/1991 - 

Responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 
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- Arch. Fabiana Aneghini nata a …omissis…     C.F. …omissis…iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Ferrara alnr. 516 sez. A dal 

14/02/2007 - Responsabile della progettazione E.12; 

- Arch. Livia Travaglini nata a …omissis…                 

C.F. …omissis… iscritta all’Ordine degli Architetti di Bologna al 

nr. 4251 Sez. A dal 28/05/2018 – Progettazione E.12; 

- Ing. Mauro Perini nato a …omissis… C.F. …omissis… iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 4761/A dal 31/03/1993 -

Responsabile della Progettazione S.03; 

- Ing. Emilio Bona Veggi nato a …omissis… C.F. …omissis…iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 3544/A dal 09/03/1982 - 

Progettazione S.03 e Responsabile IA.02; 

- Ing. Silvio Stivaletta nato …omissis… C.F. …omissis…iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 8304 Sez.A dal 

09/11/2010 proveniente da Chieti 1° iscrizione 01/04/1996 – 

Responsabile Progettazione IA.01; 

- Ing. Lino Pollastri nato …omissis… C.F. …omissis…iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 1547 sez. A dal 

01/09/1992 - Responsabile Progettazione IA.04 ed Esperto in 

Idraulica; 

- Arch. Marco Tarantino nato …omissis… C.F. …omissis…iscritto 

all’Ordine degli Architetti di Pescara al nr. 1909/A dal 30/01/2013 

– Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione-CSP; 

- Geologo Alberto Caprara nato a …omissis… C.F.  …omissis… iscritto 

all’Albo dei Geologi della Regione E.R. al 
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nr. 1341/A dal 27/03/2012 - Geologia; 

- Ing. Virginia Celentano nata a …omissis… iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Bologna 

al nr. 7224/A dal 26/04/2006 - Acustica; 

- Ing. Alessandro Sanna nato a …omissis… iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Bologna al nr. 6901/A dal 2005 – Antincendio; 

- Arch. Tommaso Cesaro nato a …omissis… iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Bologna al nr. 4018 Sez. A dal 14/05/2014 – 

Progettazione E.12; 

- Arch. Martina Buccitti nata a …omissis… iscritta all’Ordine degli 

Architetti di Roma al nr. 21714 Sez. A dal 04/11/2013 – 

Progettazione E.12; 

- Ing. Eleonora Sablone nata a …omissis…iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Pescara al nr. 1636/A dal 09/10/2008 – Esperto sugli 

aspetti ambientali ed energetici (CAM); 

- Ing. Elettra Lowenthal nata a …omissis… iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Pordenone al 

nr. 855 Sez. A dal 2001 – Responsabile qualità ISO9001; 

- Arch. Agostino Maiurano nato a …omissis… iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Ferrara al nr. 778 Sez. A dal 08/03/2018 – Esperto in 

Paesaggistica e progettazione del verde; 

- Arch. Arturo Augelletta nato a …omissis… iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Bologna al nr. 3449 Sez. A dal 16/05/2006 – BIM 

Manager; 
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- Arch. Gianluca Protani nato a …omissis… iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Frosinone al nr. 1086 Sez. A dal 17/02/2020 – BIM 

Specialist; 

- Arch. Alessandra Strinati nata a …omissis… iscritta all’Ordine 

degli Architetti di Ferrara al  

nr. 759 Sez. A dal 03/03/2017 – BIM Modeler; 

- Arch. Sara Greco nata …omissis… iscritta all’Ordine degli 

Architetti di Bologna al nr. 4404 Sez. A dal 13/01/2021 – BIM 

Modeler. 

ART. 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI: OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE - 

TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del 

presente contratto con propria organizzazione di mezzi e personale e 

con gestione a proprio rischio. L’Appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione, in conformità al progetto esecutivo che sarà approvato 

dall’Amministrazione e alle condizioni di cui al presente contratto 

ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Sono a carico 

dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare 

l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per 

legge, per regolamento, e per contratto. L’Appaltatore si obbliga ad 

eseguire i lavori nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi 

previsti dal PNRR, nonché di quelli specifici per l’attuazione della 

proposta ammessa al finanziamento nell’ambito del PNRR - MISSIONE 5 

- COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – “SPORT E INCLUSIONE 

SOCIALE” - CLUSTER 1. 
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2. L’Appaltatore si obbliga, in ogni caso, ad eseguire le  

prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte 

e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di durata del presente contratto. Resta espressamente 

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 

dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale. 

3. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali, disponibili alla data di 

sottoscrizione del presente contratto, adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

L’Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità 

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto. 

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine 

del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. 

5. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, 

le componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di 



                                                                       
 
 

pag. 44 di 67 
 

impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore è tenuto a 

rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 

materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti 

di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione progettuale 

allegata o richiamata nel presente contratto. 

6. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 539 

(cinquecentotrentanove) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.  

7. Oltre al termine finale di esecuzione dei lavori possono essere 

previsti termini intermedi corrispondenti alla presentazione di 

ciascun SAL in relazione all’andamento delle lavorazioni come 

indicate nel cronoprogramma lavori, in funzione del conseguimento 

delle milestone e dei target associati al progetto. 

8. Il Comune di Carpi potrà concedere sospensioni e/o proroghe nei 

modi e nei limiti di cui agli artt. 11 e 12 del capitolato speciale.  

L’appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce 

individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni 

correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e 

milestone del Progetto ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare al 

Comune di Carpi ogni circostanza suscettibile di determinare la 

sospensione e/o proroga dei lavori. 
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9. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili 

all’aggiudicatario trovano applicazione le penalità previste al 

successivo articolo 15, fermo restando il risarcimento di tutti i 

danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la 

decurtazione del finanziamento PNRR. 

ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL 

PRINCIPIO DNSH PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, 

l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei 

criteri di cui al Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza 

sostenibile”, alle schede di riferimento elaborate in relazione alla 

Misura su cui è finanziato l’intervento di cui al presente 

contratto, nonché degli obblighi specifici PNRR dettagliatamente 

descritti negli elaborati allegati al progetto definitivo ed 

esecutivo.  

2. L’Appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli 

obblighi suddetti, in occasione della presentazione degli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL), dovrà produrre una sintetica relazione che 

indichi le misure adottate relativamente alle lavorazioni eseguite, 

per la corrispondente fase di esecuzione dell’opera, al fine di 

adempiere ai vincoli DNSH e un’attestazione/autodichiarazione sulla 

conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà 

alle verifiche in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto 

realizzatore. 

ART. 10 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN MATERIA CONTABILE  
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1.L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia 

contabile che possono essere adottati dal Comune di Carpi 

conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 

febbraio 2022 e n. 30 dell’11 agosto 2022. Trattasi dell’adozione 

eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 

dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi in oggetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL 

CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE  

1.L’aggiudicatario è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il 

conseguimento dei target e milestone associati all’intervento in 

oggetto con la produzione della documentazione probatoria 

pertinente. È riconosciuta al Comune di Carpi (o eventuali 

Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e 

audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO.                                     

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite della 
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direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 

50/2016, nonché ai sensi della normativa di dettaglio che sarà 

vigente al momento del verificarsi delle condizioni.           

2. Sulla materia oggetto del presente articolo, si rinvia agli artt. 

27-29 bis del Capitolato Speciale. 

ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs n. 50/2016, per 

cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità dei lavori e delle prestazioni.     

2. Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Committente 

all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento delle 

prestazioni oggetto del presente contratto (progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e lavori), quale risultante sulla base dell’offerta 

economica presentata in gara, è pari ad € 3.333.604,82 

(tremilionitrecentotrentatremilaseicentoquattro/82), oltre oneri 

previdenziali, assistenziali ed IVA, come di seguito ripartiti: 

 euro 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed 

IVA, per la progettazione definitiva, la progettazione 

esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione (euro 47.437,80 per la progettazione definitiva, 

euro 83.133,80 per la progettazione esecutiva ed euro 27.925,39  

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione); 

 euro 3.175.107,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della 

sicurezza), oltre IVA, per l’esecuzione dei lavori.  

3. Il Comune di Carpi, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater, del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione di quanto disposto 

all’art. 1.11 del Capitolato Speciale, corrisponderà direttamente al 

progettista indicato dall’Aggiudicatario (MATE Società Cooperativa) 

la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione 

indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso 

d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei 

relativi documenti fiscali del progettista indicato. Le modalità 

operative relative all’acquisizione della documentazione fiscale e 

dell’ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini del 

presente comma, saranno definite congiuntamente dal Settore Servizi 

Finanziari dell’Unione delle Terre d’Argine e dall’Aggiudicatario. 

4. L’appalto integrato di cui al presente contratto è finanziato con 

fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento EU 

2021/241, MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1. 

5. Il corrispettivo, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni 

spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, 

compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati 

nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le 

pratiche autorizzative.  
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6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà, previa verifica di 

corretto svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del  

Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, 

alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:  

A) progettazione definitiva:  

• 100% all’ approvazione del progetto;  

B) progettazione esecutiva:  

• 100% all’ approvazione del progetto;  

C) esecuzione lavori 

 rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 

contabilizzati ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato speciale, al 

netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli 

oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta a garanzia 

dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione 

previdenziale e assistenziale pari allo 0,50%, e al netto 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un 

importo non inferiore ad euro 250.000,00. Non può essere emesso 

alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore 

al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 

L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e 

liquidato ai sensi dell’articolo 20 del Capitolato speciale. Per 

importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 

eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di 

sottomissione approvati.  
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7. Le fatture emesse dall’appaltatore, e dal Progettista indicato 

per quanto di competenza, dovranno contenere obbligatoriamente le 

seguenti informazioni: 

1) Indicazione del progetto identificato con:  

 PNRR  

 Titolo dell’intervento (descrizione dell’intervento indicato nel  

CUP)  

 Missione  

 Componente  

 Investimento / Iniziativa  

2) Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 

EU”; 

3) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si 

riferisce 

4) Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata 

5) Cup del progetto: C95B22000070001  

6) CIG derivato: 97525781F7 

7) Conto corrente dedicato; 

8) Numero dell’impegno di spesa;  

Ai fini della corretta acquisizione dei documenti giustificativi di 

spesa da parte del sistema informatico di monitoraggio ReGis si 

chiede che le fatture riportino il CUP e il CIG negli appositi campi 

del tracciato xml. 
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Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate dal PNRR 

da quelle finanziate con altre risorse (la distinzione è data da 

impegni di spesa diversi). 

Per le fatture relative a quote non finanziate dal PNRR i punti 1) e 

2) non sono vincolanti. 

Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU 

dedicato al PNRR: Q46PVQ. 

Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno 

rifiutate con riferimento alle casistiche previste dal Decreto 

interministeriale n. 132 del 24/08/2020 ad oggetto “Regolamento 

recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto 

delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni 

pubbliche”, o dovranno essere stornate da note di credito per essere 

riemesse corrette. 

8.Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di acquisizione delle 

fatture all’Amministrazione, che dovrà essere successiva 

all’esigibilità delle stesse e fatta salva: 

- la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte; 

- l’acquisizione di una sintetica relazione che indichi le misure 

adottate – relativamente alle prestazioni acquisite per la 

corrispondente fase dell’appalto – al fine di adempiere i vincoli 

DNSH nonché attestazione/autodichiarazione rilasciata 

dall’appaltatore circa il rispetto di aver eseguito le prestazioni  

nel rispetto del principio del DNSH; 
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- l’acquisizione delle relazioni, dichiarazioni e documentazioni a 

comprova previste dalla vigente normativa e dal presente contratto 

attestanti il rispetto delle condizionalità specifiche e dei 

principi trasversali PNRR associate al presente Intervento. 

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 

del Capitolato Speciale. 

Il pagamento avverrà, per quanto riguarda la quota del corrispettivo 

corrispondente agli oneri dei servizi di architettura e ingegneria, 

su uno dei seguenti c/c dedicati, comunicati dal Progettista 

indicato – MATE Società Cooperativa, con nota prot. UtDA n. 94116 

del 27.11.2023:  

IBAN: …omissis… sul quale sono delegate ad operare le seguenti 

persone:  

…omissis… 

…omissis… 

Il pagamento, per quanto riguarda la quota del corrispettivo 

corrispondente ai lavori, avverrà mediante bonifico bancario su uno 

dei seguenti c/c dedicati, comunicati dall’Aggiudicatario con nota 

prot. UtDA n. 39402 del 26.05.2023: 

- IBAN: omissis;  

- IBAN: omissis;  

- IBAN: omissis;  

- IBAN: omissis;  

- IBAN: omissis;  

- IBAN: omissis; 
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- IBAN: omissis;  

sui quali sono delegate ad operare le seguenti persone:  

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis. 

ART. 14 REVISIONE E COMPENSAZIONE DEI PREZZI. 

1. La revisione e compensazione dei prezzi verrà determinata ai  

sensi dell’art. 29 bis del capitolato speciale d’appalto. 

ART. 15 – PREMIO DI ACCELERAZIONE - PENALI 

Premio di accelerazione  

1. Il Comune di Carpi riconosce, in attuazione dell’art. 13 del 

Capitolato Speciale, qualora la consegna degli elaborati di progetto 

o l’ultimazione dei lavori, avvenga in anticipo rispetto alle 

tempistiche di cui agli artt. 1.9 e 10 del Capitolato speciale, un 

premio di accelerazione pari all’uno per mille per ogni giorno di 

anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:  

a) approvazione del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità; 

b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;   

c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.  

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro 

economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle 

risorse disponibili a tal fine. 

Penale per il ritardo  
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2. Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in 

Legge n. 108/2021, il Comune di Carpi procede ad applicare una 

penale calcolata in misura giornaliera dell’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione 

all’entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle 

seguenti ipotesi: 

- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di 

cui all’art. 1.9 e 10 del Capitolato; 

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore 

dei lavori per la consegna degli stessi, qualora il Comune di Carpi 

non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 11 del capitolato 

speciale; 

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori; 

- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. Le penali per ritardo non possono comunque superare, 

complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. Tale 

disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione 

di cui al PNRR.  

4. Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di 

ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 

relativa condizione di ritardo e saranno imputate, mediante ritenuta 

sull'importo della rata di saldo, in sede di collaudo finale. 
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Penali per l’inadempimento  

5. La penale per l’inadempimento è quantificata dal Comune di Carpi 

in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell’ammontare netto 

contrattuale. Nell’applicare la penale, il Comune di Carpi tiene 

conto della gravità dell’inadempimento in relazione al conseguimento 

delle milestone e dei target associati al finanziamento medesimo.  

6. Le penali per l’inadempimento non possono comunque superare, 

complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. 

7. In ogni caso, le penali per ritardo e inadempimento, di cui ai 

commi precedenti, complessivamente considerate, non possono comunque 

superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto 

contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile. 

8. Qualora dai ritardi o dagli inadempimenti suddetti derivi la 

revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, il Comune di Carpi 

si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario. 

ART. 16 – SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.                                           

2. L’appaltatore potrà avvalersi del subappalto, limitatamente ai 

soli lavori, per le categorie di lavorazioni ed entro i limiti 

seguenti:  

 opere appartenenti alla categoria prevalente OG1: nei limiti 

del 49,99%; 

 opere appartenenti alle categorie scorporabili OS13 – OS28 -OG9 

– OS3 – OS30: 100%;  
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3. L’appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti lavorazioni “sensibili”: 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume 

- forniture di ferro lavorato 

- noli a freddo di macchinari 

- noli a caldo 

- autotrasporti per conto di terzi. 

4. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi 

e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (EU) 

2020/852 trovando, in particolare, applicazione anche per il 

subappaltatore stesso:  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei 

criteri ambientali minimi (C.A.M.);  

- rendere la dichiarazione volta a fornire i dati necessari per 

l’identificazione del titolare effettivo; 

- rendere la dichiarazione circa l’assenza di conflitto d’interessi 

e dell’eventuale titolare effettivo. 

5. A tal proposito l’appaltatore deve altresì inserire nei contratti 

stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi 

tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente 

in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, 

rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori 
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requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l’intervento 

(fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità “rafforzata” di 

cui all’art. 13 del presente contratto), secondo le disposizioni di 

legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente 

contratto. 

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della 

Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, 

sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 

terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.  

7.Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso 

deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D.Lgs 

50/2016.  

8. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui al Capo 8 del 

Capitolato Speciale. 

ART. 17 – POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – CAUZIONE 

DEFINITIVA 

1.Il CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP ha presentato apposita polizza 

assicurativa C.A.R., agli atti del fascicolo contrattuale, come 

previsto all’art. 26 del Capitolato speciale, emessa da ITAS MUTUA 

n. GM/M15199995 in data 26.09.2023, valutata conforme ai termini di 

legge e di contratto dal Broker incaricato dal Comune.  

2. Il Progettista “indicato” MATE Società Cooperativa ha presentato: 

- apposita lettera di impegno a stipulare una polizza assicurativa 

di responsabilità civile professionale a far data dall’approvazione 
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del Progetto esecutivo, come previsto all’art. 1.10 del Capitolato 

speciale emessa da Unipolsai n. 1/767/65/196521613 in data 

31.10.2023, con relativo atto di variazione beneficiario agli atti 

del Settore competente; 

- polizza civile professionale emessa da Unipolsai n. 

1/767/122/190509972 con relativa appendice di elevazione del 

massimale. 

Entrambi i documenti di cui al presente comma sono stati valutati  

conformi ai termini di legge e di contratto dal Broker incaricato 

dal Comune. 

3. L’Appaltatore e il Progettista sono tenuti, alla scadenza, a 

consegnare all’Amministrazione le relative quietanze di pagamento 

afferenti il rinnovo dei premi. 

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato 

apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante 

polizza fideiussoria n. 820016.91.022420 rilasciata da BCC 

ASSICURAZIONE SPA in data 07.09.2023, per l'importo di euro 

133.344,19 con riduzione del 50% e del 20% in quanto il consorzio è 

in possesso di adeguate certificazioni di qualità alle norme europee 

UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da Rina services spa) e  UNI EN ISO 

14001:2015 (rilasciata da Rina services spa) ai sensi dell’art. 103, 

comma 1, ed art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.                                   
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5. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di 

Carpi abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 

del presente contratto.                                          

6.La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa 

vigente e cessa di avere effetto fino alla regolare conclusione 

dell’appalto.     

7. Con la sottoscrizione del presente atto si svincola 

automaticamente la cauzione provvisoria presentata dall’appaltatore 

in sede di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’importo di euro 26.849,89 tramite polizza fidejussoria n. 

820016.91.020521, rilasciata da BCC ASSICURAZIONI spa, in data 

07.03.2023.                                                                  

ART. 18 - RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO 

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad 

applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore 

relativo ai lavori pubblici affidati, nonché gli accordi locali e 

aziendali integrativi degli stessi, vigenti per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori, compresa, se prevista da 

questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della 

provincia di Modena. Le medesime condizioni devono essere garantite 

ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. 
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2.In materia di tutela dei lavoratori si applicano le ulteriori 

disposizioni di cui all’art. 39 del Capitolato Speciale. 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) qualora il contratto subisca una modifica sostanziale che 

richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 

del D.Lgs 50/2016; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 

1, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016 qualora si superino le soglie 

di cui al comma 7 del predetto articolo; 

c) qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta  

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

d) la perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

e) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in 

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai 

trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE; 

f) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la 

decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
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g) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione; 

h) qualora l’aggiudicatario non rispetti gli adempimenti di cui 

all’art. 4-bis del Capitolato Speciale; 

i) qualora l’aggiudicatario non rispetti gli obblighi realizzativi 

e/o dichiarativi di cui al comma 2 dell’art. 4-quater del Capitolato 

Speciale in termini utili per l’emissione dei SAL come da 

cronoprogramma, qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la 

revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR; 

2. In ogni caso, l’appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni  

subiti dal Comune di Carpi conseguenti la risoluzione di diritto del 

contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR. 

3. Il Comune di Carpi ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo 

ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 

rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’appaltatore, nei 

termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 
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c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 

2008 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 31 e 

33 o delle ingiunzioni fatte all’appaltatore al riguardo dalla 

Direzione Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 

dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini 

previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione  

anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali 

regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e 

allo scopo dell'opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere 

al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 

2008 e ss.mm.ii.; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività 

irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 

2008 e ss.mm.ii. ovvero l’azzeramento del punteggio per la 
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ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma l-bis, del citato Decreto n. 

81 del 2008 e ss.mm.ii.; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal 

caso, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata 

predisposta dalla Direzione Lavori, contesta gli addebiti e assegna 

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni; 

m) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del 

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono 

necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) 

dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto 

all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell’art. 41, 

comma 3, del Capitolato speciale d’appalto si procede alla 

liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 

(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 

ART. 20 - RISARCIMENTO  

1. Qualora si verificasse la perdita o la revoca, anche parziale, 

dei finanziamenti a valere su risorse PNRR, l’aggiudicatario sarà 

altresì chiamato a risarcire l’Amministrazione per i danni ad essa 

cagionati, a causa di inadempienze dell’aggiudicatario medesimo 

nell’esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:  
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a) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 bis del 

capitolato speciale;  

b) il mancato rispetto dell’obbligo di assicurare all’occupazione 

giovanile e a quella femminile una quota pari al 30% delle 

assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; 

c) il mancato rispetto degli obblighi realizzativi e/o dichiarativi 

di cui al comma 2 dell’art. 4-quater del Capitolato Speciale in 

termini utili per l’emissione dei SAL come da cronoprogramma; 

d) la risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 21 - TRACCIABILITA’ 

1.Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti 

dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 

come stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e dalle 

specifiche disposizioni previste da disposizioni di legge, circolari 

e dal presente contratto, la cui inottemperanza sarà causa di 

risoluzione contrattuale. 

ART. 22 – POLICY DEL COMUNE DI CARPI IN TEMA PNRR 

1.L’aggiudicatario dichiara di accettare e rispettare tutte le 

policy, approvate e approvande, del Comune di Carpi per assicurare 

il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria e nazionale per l’attuazione del PNRR. 

ART.23 – FORO COMPETENTE  
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1.Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del 

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena. E’ 

esclusa la competenza arbitrale.  

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel 

pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, 

in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse 

all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento 

dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i 

diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia.                

2.L’aggiudicatario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali 

e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, 

verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni 

relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. 

n. 679/2016.           

3.L’informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy 

nel sito dell’Ente. 

ART. 25 - NORMA FINALE 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico 

dell’aggiudicatario.                                    

2. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica ai sensi 

dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegato A) al D.P.R. 642 del 
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26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Per gli allegati B) 

e C), al presente contratto, l’Imposta di Bollo è assolta in modo 

virtuale ai sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia 

delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta 

della medesima Agenzia n. 35 del 12.10.2018, nonché dell’art. 2 

della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. n. 642 del 

26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di 

bollo in modo virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 

dell’Agenzia delle Entrate per il Comune di Carpi.                   

3.Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente 

contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 

DPR 26.4.1986, n. 131.                            

4.L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della Committente.  

***** 

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia  

fiducia mediante strumenti informatici su n. 66 facciate a video e 

quanto oltre della successiva, io Segretario Generale Rogante ho 

dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente agli allegati B) e C) 

con firma digitale e marca temporale.  

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in 

presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, 
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mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, 

sul presente contratto e suoi allegati B) e C).  

p. IL COMUNE DI CARPI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Opere pubbliche – Manutenzione della Città  

 CARBONI ING. NORBERTO 

F.to in modalità elettronica 

p. L’AGGIUDICATARIO 

IL CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.  

con sede in Bologna   

IL PROCURATORE    

SIG. MALAGOLI MARCO  

F.to in modalità elettronica 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA GARUTI ANNA LISA 

F.to in modalità elettronica 


