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SCHEMA ---------- COMUNE DI CARPI - Provincia di Modena ---------------- 

Prot. Gen.le n. _______ CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI RIGUARDANTE IL PROGETTO A4 n. 211/2013 

"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEMPIO MONUMENTALE DI SAN 

NICOLÒ" CIG: Z0D226B62A ----------------------------------------------------------- 

L’anno 2018, il giorno ____ del mese di ____________, in Carpi (MO), 

presso il competente Ufficio del Comune di Carpi Settore A7 Restauro, Cultura, 

Commercio, Promozione Economica e Turistica posto in Via S. Maria in 

Castello n. 2/b, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni 

effetto di legge --------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- FRA --------------------------------------------- 

Diego Tartari Arch., nato a Ostiglia (MN) il 09/10/1973, Dirigente Responsabile 

del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 

turistica” in virtù del decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 50265 del 26/09/2017, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune di Carpi (C.F. 00184280360), a ciò autorizzato in virtù 

dell'art. 107, c.III D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed art. 48, c.III dello Statuto 

Comunale parte che qui di seguito, per brevità, sarà denominata 

“AMMINISTRAZIONE” ------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------- E ----------------------------------------------- 

L’Ing./Arch. ___________, nato/a a ______ il _______ (Ordine _____ di 

________ n. _____) che interviene in qualità di _______  della  _______ con sede a 

______, Via ______, n. ____ (C.F. e P. IVA __________) che qui di seguito, per 

brevità, sarà denominato “AFFIDATARIO”----------------------------------------------- 
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----------------------------------------- PREMESSO ---------------------------------------- 

1. che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 si è 

approvato lo progetto preliminare relativo al ripristino danni provocati dal sisma 

2012 al Tempio Monumentale di San Nicolò, redatto dal Settore A4 “Restauro e 

Conservazione del Patrimonio Immobiliare Artistico e Storico” a firma dei 

tecnici progettisti Ing. Devis Sonda e Ing. Gherardo Trombetti e vistato dal 

Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa 

complessiva presunta di euro 2.800.000,00;-------------------------------------------- 

2. che con missiva assunta al prot. gen.le n. 14867 del  17.03.2016, la 

Commissione congiunta per l’esame preventivo dei progetti preliminari relativi 

agli edifici sottoposti a tutela del D. Lgs. 42/2004 della regione Emilia 

Romagna, dava il suo parere favorevole con prescrizioni al progetto preliminare 

suddetto a firma dei tecnici progettisti Ing. Devis Sonda e Ing. Gherardo 

Trombetti e dal Responsabile di procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per un 

importo complessivo pari ad euro 2.800.000,00; -------------------------------------- 

3. che con la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 23.01.2017 si approvava il 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica A7 N. 211/13 “Interventi di 

miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò a firma dei 

tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall’Oglio ed inoltre 

firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa 

complessiva di euro 2.800.000,00 finanziato con fondi regionali per euro 

1.300.000,00 e con fondi assicurativi per euro 1.500.000,00; ----------------------- 

4. che con lettera di cui a prot. gen.le n. 8595  del 15.02.2017 si è inoltrato alla 

STDC (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) il progetto esecutivo A4 n. 

211/2013 “Miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò”, 
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per l’importo totale di euro 2.800.000,00 di cui si è in attesa del rilascio delle 

autorizzazioni prescritte e della congruità economica per la successiva 

approvazione da parte della Giunta; ----------------------------------------------------- 

5. che con missiva assunta al prot. gen.le n. 36121 del 06.07.2017, la 

Commissione congiunta della regione Emilia Romagna, dava il suo parere 

negativo al progetto esecutivo suddetto; ------------------------------------------------ 

6. che con lettera di cui al prot. gen.le n. 46064 del 04.09.2017 è stato trasmesso 

all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione il nuovo progetto esecutivo per 

l’istruttoria di competenza; --------------------------------------------------------------- 

7. che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava 

l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al 

presente procedimento; ------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- tutto ciò premesso ------------------------------------ 

------------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE --------------- 

ARTICOLO 1 – PREMESSE Le premesse formano parte integrante del presente 

contratto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ha per 

oggetto l’affidamento da parte dell’Amministrazione all’Affidatario, che accetta ai 

patti e condizioni di cui gli articoli successivi, dell’incarico di coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione lavori riguardante il Progetto A4 n. 211/2013 

"Miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò". L’affidatario 

dovrà inoltre mantenere rapporto continuo di collaborazione durante tutte le fasi 

che riguardano il presente contratto con le altre figure professionali cui 

l’Amministrazione ha affidato i diversi incarichi. ---------------------------------------- 

ARTICOLO 3 - REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
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L’Amministrazione individua nella persona dell’Arch. Diego Tartari il 

Responsabile Unico di Procedimento preposto alla sorveglianza e al controllo delle 

attività di progettazione oggetto del presente contratto che costituirà pertanto il 

referente unico dell’Affidatario. ------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. L’Affidatario (iscritto 

all’Albo dei _______ di _______ al n. _______ dal _______) agirà  nell’ambito 

dell’incarico in prima persona, anche per quanto riguarda i sopralluoghi ed i 

rapporti con i responsabili della realizzazione dell’opera, assicurando la propria 

partecipazione alle riunioni che il RUP riterrà opportuno convocare al fine di 

garantire la corretta e completa esecuzione delle attività tecniche oggetto del 

presente contratto e l’approvazione delle stesse da parte dei Servizi utilizzatori 

delle strutture.---------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 31 comma 8, secondo capoverso, l’Affidatario non 

può avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dal comma stesso,  

avvalendosi della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che riterrà 

opportune al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni 

affidate, senza che ciò modifichi o possa modificare in alcun modo la sua 

responsabilità, né l’entità del corrispettivo.------------------------------------------------- 

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITÀ’ L’incarico riguarda 

prestazioni tecniche relativa al Coordinamento per la sicurezza di cui al D.Lgs. 

9/04/2008 n. 81. Nel caso specifico le prestazioni oggetto del presente contratto 

riguardo all’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori 

prevedono che il tecnico incaricato debba provvedere a: -------------------------------- 

a)  acquisire da ciascun’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il 

proprio piano operativo di sicurezza, dettaglio del piano di sicurezza e 
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coordinamento, verificandone l’idoneità e la coerenza con quest’ultimo; --------- 

b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori in relazione all’evoluzione dei lavori ed eventuali modifiche 

intervenute; -------------------------------------------------------------------------------- 

c) valutare eventuali proposte d’integrazione al piano di sicurezza e di 

coordinamento, qualora lo ritenga opportuno, prima dell’inizio dei lavori oppure 

in seguito a proposte avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la 

sicurezza e assicurarsi che le imprese esecutrici adeguino correttamente, se 

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; ----------------------------------- 

d)  assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di 

coordinamento e delle relative procedure di lavoro; ---------------------------------- 

e)  organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;  

f)  verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine 

di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza; ----------------- 

g)  verificare che copie del piano sicurezza e coordinamento e del piano operativo 

siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci 

giorni prima dell’inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi 

contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza consultati 

preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative 

modifiche da apportare; ------------------------------------------------------------------- 

h)  verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio lavori abbia trasmesso 

il piano sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori 
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autonomi;------------------------------------------------------------------------------------ 

i)  verificare che il datore di lavoro di ciascun’impresa esecutrice abbia consultato 

il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti 

sul contenuto del piano; ------------------------------------------------------------------- 

l)  segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze DLgs 81/2008 e al piano di 

sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, 

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 

risoluzione del contratto; ----------------------------------------------------------------- 

m) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, 

senza fornirne motivazione, all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione 

provinciale del lavoro le inadempienze riscontrate alle imprese; ------------------- 

n)  sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; ---------- 

o)  chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal 

Responsabile dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto 

per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e il documento unico di 

regolarità contributiva; -------------------------------------------------------------------- 

p)  verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda 

sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, della notifica 

preliminare, accertando che copia della stessa e dei suoi aggiornamenti sia 

affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di 
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vigilanza; ------------------------------------------------------------------------------------ 

q)  fornire le indicazioni necessarie ai fini della corretta contabilizzazione dei costi 

per la sicurezza riguardo all’effettiva attuazione delle misure di sicurezza; ------- 

r)  controllare e riferire al R.U.P. che la ditta appaltatrice corrisponda gli oneri per 

la sicurezza a eventuali subappaltatori e cottimisti senza alcun ribasso. ----------- 

ARTICOLO 6 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI DI 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Gli elaborati di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nella 

norma, dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, 

comprese le spese tecniche per relazioni, rapporti ed elaborati tecnici e grafici su 

supporto cartaceo, in tre copie di cui una riproducibile;--------------------------------- 

In particolare la stesura degli elaborati grafici dovrà essere concordata con il 

responsabile dell'Ufficio Disegnatori - Settore A7, al fine di renderla omogenea e 

compatibile con le strumentazioni e gli standard grafici dell'Ufficio stesso. ---------- 

ARTICOLO 7 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA  L’Affidatario sarà tenuto 

ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà 

conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni 

non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.  

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre 

considerato di proprietà esclusiva del Comune di Carpi, che potrà liberamente 

utilizzando ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale 

dell’incarico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 8 – COMPENSI Il compenso per le prestazioni oggetto del presente 

contratto è stimato in € ________(+ 4% + 22% IVA) per complessivi € ________ 
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come definito in dettaglio nell’offerta inviata dall’Affidatario pervenuta ed assunta 

agli atti prot. gen.le n. ______ del _____. Tale importo è comprensivo di ogni altro 

onere accessorio che l’Affidatario dovrà sostenere nell’esecuzione dell’incarico in 

oggetto (trasferte, copie, collaborazioni tecniche, ecc). ---------------------------------- 

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento delle 

competenze di cui al precedente art. 8 avverrà entro 30 giorni dalla presentazione 

di regolare  fattura che dovrà essere emessa con le seguenti modalità: ---------------- 

• ad inizio lavori nella misura del 20% dell’importo compenso (pari ad € 

__________); ------------------------------------------------------------------------------- 

• nella misura del 35% dell’importo compenso (pari ad € ________) al 

raggiungimento del 40% dell’avanzamento lavori; ----------------------------------- 

• nella misura del 35% dell’importo compenso (pari ad € _________) al 

raggiungimento dell’80% dell’avanzamento lavori; ---------------------------------- 

• al momento dell’emissione del certificato di collaudo lavori nella misura del 

10% dell’importo del compenso. -------------------------------------------------------- 

Con la stipulazione del presente atto l’Affidatario dichiara di assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui 

all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo 

quanto stabilito dall’art. 3 comma 9-bis della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  In 

base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 

quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle 

verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 
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generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso 

l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.  Le fatture potranno essere 

accettate solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 

dell’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme dalla P.A. (DURC). 

Con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione 

elettronica, l’Affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture 

del CIG (codice identificazione gara) e le fatture verso il Comune di Carpi 

dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi 

ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, 

identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco 

Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della 

fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di 

Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente 

la fattura elettronica all’Ente destinatario.-------------------------------------------------- 

ARTICOLO 10 - ONERI VARI. Le parti dichiarano che il presente atto assolve 

l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a 

tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma .dell’art. 5, c.2, del D.P.R. 26/04/1986 n 

131. Sono a carico dell’Amministrazione le spese che si riferiscono a IVA e 

Inarcassa mentre sono a carico dell’Affidatario le spese per il presente atto: il 

presente disciplinare è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 

1972 n. 642 e smi.------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 11 – REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DALLA 

CONTRATTO L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi 

momento l’incarico, ovvero di recedere negli stessi termini, dal presente Contratto, 

a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, che si impegna a motivare per 
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iscritto, ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., utilizzando, con le modalità 

ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. 

Previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà dell’Amministrazione recedere 

totalmente o parzialmente dal presente contratto qualora si verifichino gravi 

inadempienze ovvero manifeste carenze di capacità professionale da parte 

dell’Affidatario. In caso di revoca dell’incarico, ovvero di recesso dalla presente 

contratto, i corrispettivi spettanti all’Affidatario saranno commisurati all’effettiva 

entità delle prestazioni espletate dallo stesso fino al momento della revoca o 

recesso. Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di 

recesso dal presente contratto da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario avrà 

l’obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel 

momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all’Amministrazione stessa 

che ne diventerà proprietaria e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le 

modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. ---------------------------------- 

ARTICOLO 12 – INCOMPATIBILITA’ L’Affidatario dichiara, per 

l’espletamento dell’incarico, in non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di 

avere i requisiti di idoneità previsti dall’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/16 

(requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale). L’Affidatario 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati 

personali sarà effettuato nei limiti necessari per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti la presente procedura e non saranno comunicati a terzi, 

fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati in conformità 
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alle disposizioni di legge e regolamentari   ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.lgs 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. ---------------------------------------- 

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI La presente Contratto, al momento 

della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativa per l’Affidatario, mentre 

per l’Amministrazione lo sarà solamente ad intervenuta esecutività della specifica 

determinazione di incarico. ------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Si conviene 

che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto 

saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse 

possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene 

sin d’ora che per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.------- 

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica 

consistente, ai sensi dell’art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione 

della loro sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva 

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e 

nella firma digitale conclusiva del Dirigente competente della stazione appaltante.-- 

Letto, approvato e sottoscritto ------------------------------------------------------------ 

------------- Per l’Amministrazione ---------------------- Per l’Affidatario -------------- 

-------------- Diego Tartari Arch. ------------------_____________________ ---------- 


