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D e t e r m i n a z i o n e  a  c o n tr a t t ar e  p er  l’aff id a m e n t o  m e d i a n t e  pr o c e d u r a  
a p e r t a ,  a i  s e n s i  d e l l’art .  6 0  d e l  D.L g s .  n .  5 0 / 2 0 1 6  e  s s . m m . i i .  e d  a l l a  
l u c e  d e l l e  m o d i f i c h e  a p p or t a t e  d a l  D.L.  n.  32  del  18/04/2019 (cd.  “Decreto 
Sblocca cantieri”), d e i  l av ori  d i  ri s tr u t t ur az i o n e  d e l l a  p i s t a  c i c l o p e d o n a l e  
c o n  i n s e r i m e n t o  d i  i s o l e  s a lv a  p e d o n i  p e r  m o d er az i o n e  d e l  traff i c o  
n e l l a  Via  N u ov a  P o n e n t e  – pr o g e t t o  e s e c u t iv o  A3  n .  5 4 / 2 0 1 7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione - D.U.P. 2019”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di  Previsione 2019-2021 e del piano poliennale degli 
investimenti”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2019-2021”;

Rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in 
particolare come modificato dal D.L. n. 32 del 18/2019 le stazioni appaltanti non capoluogo 
di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori direttamente e 
autonomamente  oppure,  ai  sensi  del  comma  4,  lett.  b),  mediante  Unioni  di  Comuni  
costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  n.  83  del 
29/06/2016  avente  ad  oggetto  “Costituzione  operativa  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  presso  l’Unione  Terre  d’Argine  per  l’espletamento  delle  procedure  volte 
all’acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  degli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii.”, con la quale è stata disposta l’attivazione della Centrale Unica di 
Committenza  (C.U.C.)  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  (formata  dai  Comuni  di  Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;

Richiamata la  Determinazione  dirigenziale  n.  505  del  03/07/2018  del  Dirigente  della 
Centrale Unica di Committenza, Dott.ssa Tinti Susi, avente ad oggetto il “provvedimento 
dirigenziale di delega funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.”  con  la  quale  viene  stabilito  che  fino  al  30/09/2019  per  le  procedure  di  
acquisizione di lavori  il  cui  importo al netto dell’IVA sia inferiore ad € 1.000.000,00 sia 
possibile delegare le relative funzioni ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e 
loro sostituti  dell’Unione Terre d’Argine e dei Comuni di  Campogalliano, Carpi,  Novi  di  
Modena e Soliera;

Dato atto che il Dirigente della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle 
Terre  d’Argine,  Dott.ssa  Susi  Tinti,  intende  avvalersi  di  detta  delega  nei  confronti  del  
Dirigente del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi,  
Ing. Norberto Carboni, ai fini dell’espletamento della procedura di gara in questione;

Visti: 

-  l’art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  (T.U.E.L.)  che  prescrive,  prima  della 



stipulazione  dei  contratti,  l’adozione  di  una  preventiva  determinazione  a  contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  nonché  le  modalità  di  scelta  del  contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato 
e le ragioni che ne sono alla base;

 -  l’art.  32,  comma 2, del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  il  quale stabilisce che,  prima 
dell’avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le stazioni  appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 11/12/2018, esecutiva ai  
sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo A3 n. 54/2017 per la 
realizzazione d e i  l av or i  d i  “Ri s tr u t t ur az i o n e  d e l l a  p i s t a  c i c l o p e d o n a l e  c o n  
i n s e ri m e n t o  d i  i s o l e  s a lva  p e d o n i  p er  m o d e r a z i o n e  d e l  tr aff i c o  n e l l a  via  
N u ov a  P o n e n t e” , per una spesa complessiva pari ad Euro 345.000,00, IVA inclusa (di 
cui Euro 258.940,00 + IVA per lavori a misura posti a base di gara, comprensivi di Euro 
11.060,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 947 del 07/12/2018 relativamente alla 
realizzazione del Prog. A3 n. 54/2017 in oggetto, sono stati nominati l’Ing. Antonio Morini  
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  il  Geom.  Moreno  Borghi  quale  Progettista  e  l’Arch.  Davide  Prandini  quale 
Progettista e Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., tutti dipendenti del Comune di Carpi in forza al Settore A3 – Lavori Pubblici 
Infrastrutture e Patrimonio;

Visto il progetto esecutivo di cui sopra per una spesa complessiva di Euro 345.000,00, 
IVA inclusa, suddivisa secondo il sotto riportato quadro economico così come redatto dal 
Settore  A3  -  Lavori  Pubblici,  Infrastrutture  e  Patrimonio,  e,  precisamente,  dai  tecnici  
progettisti, Geom. Moreno Borghi e Arch. Davide Prandini, e validato dal Responsabile 
Unico del Procedimento, Ing. Antonio Morini, con verbale di cui al Prot. Gen.le n. 71450 
del 07/12/2018;

Visto l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l’obbligo a carico  
delle stazioni appaltanti di individuare i costi della manodopera nei documenti posti a base 
di gara;

Visto il quadro economico di progetto qui sotto riportato :

Importo Parziale Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro Euro
1. Lavori
(con  percentuale  di  incidenza  della 
manodopera pari al 26,6% come risultante dagli 
allegati A e D)

258.940,00

2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 11.060,00
Totale opere a base d’appalto 270.000,00
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
B  1. Imprevisti 23.800,00
 2.  Intervento  di  ripristino  funzionale  del 
tombinamento  della  condotta  interrata  in  Via 

2.100,00



Nuova Ponente n.  2  (opera  propedeutica alla 
realizzazione del progetto)
 3. Pubblicità e spese accessorie 1.000,00
 4. Incarichi professionali, collaudi, ecc.. 3.000,00
 5. Contributi Enti gestori dei servizi 5.000,00
 6. Spese tecniche interne 5.400,00
 7. Per IVA al 10% su A ed IVA al 22% su B1, 
B2, B3, B4, B5 e arrotondamenti

34.700,00

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 75.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 345.000,00
Di  cui  a  carico  della  Regione  Emilia 
Romagna – IVA compresa (50%)

172.500,00

Vista  l’attestazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Antonio  Morini,  in 
merito  all’accessibilità  delle  aree  interessate  dai  lavori,  all’assenza  di  impedimenti 
sopravvenuti e alla conseguente realizzabilità del progetto in questione;

Considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto si intende adottare il sistema della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla luce delle  
modifiche apportate dal D.L. n. 32 del  18/04/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”)  nel 
rispetto dei  principi  generali  di  pubblicità,  concorrenza, rotazione e trasparenza,  previa 
pubblicazione di apposito bando di gara;

Atteso che: 

-  i  lavori  oggetto  della  presente determinazione verranno aggiudicati  con il  criterio  del 
minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, commi 4, 
lett. a), e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-  per le offerte anormalmente basse, si  potrà procedere ad effettuare la verifica di  cui  
all’art. 97, comma 5 e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che l’importo dei lavori a base d’appalto è pari ad € 270.000,00 (di cui € 11.060,00 quali  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA di legge;

 - che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando di 
gara potranno presentare offerta nell’ambito della procedura aperta in questione, come 
previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, in attuazione all'art. 36, comma 9, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine minimo di 35 giorni, stabilito dall'art. 60 del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la ricezione delle offerte, può essere ridotto 
alla metà; 

Ritenuto,  quindi,  opportuno  procedere all’espletamento  della  procedura  aperta  per 
l’appalto dei lavori in oggetto, tenendo conto del rispetto delle indicazioni contenute nel  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare di quanto disposto dall’art. 60, trattandosi di 
una procedura di gara in grado di consentire una maggiore trasparenza;

Considerato opportuno  avvalersi  per  la  preparazione  e  lo  svolgimento  della  gara  in 
questione del supporto della Centrale Unica di Committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto facoltà concessa anche alla luce delle modifiche 
apportate dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”);

Preso atto:
- che la spesa complessiva di progetto pari ad € 345.000,00, IVA inclusa, è stata 



prevista nella programmazione triennale degli  investimenti  2018-2020, approvata 
con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  01/02/2018,  e  successive 
modifiche  approvate  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del 
28/06/2018,  e  ha  trovato  copertura  finanziaria  alla  Missione-Programma  10.5 
“Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità ed infrastrutture stradali”, ed alla Voce di 
Bilancio 7210.00.16 “Acquisizione di  beni  immobili  –  Piste  ciclabili  e  pedonali  – 
Viabilità Segnaletica Semafori:  Investimenti”,  ID 8210, risultando finanziata come 
segue:

� per € 172.500,00 da contributo regionale ai sensi della D.G.R. n. 1841/2018;
� per € 172.500,00 da risorse dell’Ente;

- che come previsto al punto 5.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., il 
cronoprogramma aggiornato relativo alla spesa di progetto è il seguente: 

Investimento 2018 2019 Totale Progetto

Progetto  esecutivo  A3  n. 
54/2017  “Ristrutturazione 
della pista ciclopedonale con 
inserimento  di  isole  salava 
pedoni  per  moderazione 
traffico  nella  Via  Nuova 
Ponente”

€ 3.411,89

(€ 1.041,43 + € 
2.370,46) 

€ 341.588,11

(di cui € 2.468,78 già 
impegnati – Imp. n. 

180/2019)

€ 345.000,00

- che ai lavori  in oggetto è stato assegnato il  seguente Codice Unico di  Progetto 
(C.U.P.):  C97H18000910006  ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di  tracciabilità dei  pagamenti  e dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  di 
quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed 
omogeneità dell’intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai  
sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 
n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Richiamata la seguente normativa:



- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei Contratti 
pubblici”, e in particolare gli artt. 29, 31, 32, 36, 37, 38, 51, 60, 95, 97,  
101, 105, 106 e 111; 

- il D.L. n. 32 del 18/04/2019, cd. “Decreto Sblocca Cantieri”;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 

05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
� il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  

locali” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”, all’art. 179 “Accertamento” e all’art. 183 “Impegno di spesa”; 

� il  D.Lgs.  n.  33  del  14/03/2013.  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n. 
97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 (“Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”) e dall'art. 37 (“Obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”), mediante 
la  pubblicazione sul  sito  internet  istituzionale dell’Ente,  sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 56/2017;

� la  Legge  n.136/2010  avente  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata 
dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", 
con  particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi  finanziari"  e  art.  6 
"Sanzioni"; 

� il  Decreto Legge n.  66 del  24/04/2014 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la 
giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

� la Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e in particolare l’art. 1 relativo alla 
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le 
modalità ivi previste; 

Visti: 
-  il  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale  di  Carpi  n.  165  del  14/12/2017,  modificato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di  
spesa”; 
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 
del 22/12/2015, art. 59 “Forma del contratto”;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  assegnare,  secondo  quanto  riportato  in  premessa,  i  lavori  inerenti  il  progetto 
definitivo-esecutivo  A3  n.  54/2017  “Ri s tr u t t ur a z i o n e  d e l l a  p i s t a  
c i c l o p e d o n a l e  c o n  i n s e r i m e n t o  d i  i s o l e  s a lva  p e d o n i  p e r  
m o d er az i o n e  d e l  traff i c o  n e l l a  via  N u ov a  P o n e n t e ”, per un importo a base 
di gara pari ad € 270.000,00 (di cui € 258.940,00 per lavori ed € 11.060,00 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, mediante  l’avvio di una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla luce delle modifiche 
apportate  dal  D.L.  n.  32  del  18/04/2019  (cd.  “Decreto  Sblocca  Cantieri”),  con 



aggiudicazione,  in  considerazione  dell’importo  e  delle  caratteristiche  tecniche  dei 
lavori,  secondo il  criterio del  minor prezzo inferiore a quello  posto a base di  gara,  
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. a), e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel  
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  non  discriminazione  e  parità  di 
trattamento;

2. di demandare la preparazione e l’espletamento della gara in oggetto alla Centrale 
Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine,  secondo  quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. ed alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. 
“Decreto Sblocca Cantieri”), alla gara in oggetto potrà partecipare qualsiasi operatore 
economico interessato,  qualificato  e idoneo per  i  lavori  in  oggetto  in  possesso dei  
requisiti previsti dalla normativa vigente;

4. di disporre che si possa procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924;

5. di  disporre,  altresì, di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 
12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di prevedere che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della 
prenotazione dei fondi del Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui si è accertata la 
disponibilità  tra  le  fonti  di  finanziamento previste  (ossia,  contributo regionale per  € 
172.500,00  e  risorse  dell’Ente  per  €  172.500,00  ai  fini  della  copertura  dell’intero 
progetto pari ad € 345.000,00, IVA inclusa) alla voce di bilancio 7210.00.16;

7. di stabilire che il relativo contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma 
di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del 
Settore A3 -  Lavori  Pubblici,  Infrastrutture e Patrimonio, ai  sensi  di  quanto previsto 
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 59, comma 1, del  
Regolamento  dei  contratti  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
148/2015,  ai  patti  e  alle  condizioni  previsti  nel  disciplinare di  gara e nel  capitolato 
speciale d’appalto;

8. di dare atto che l’Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di 
affidamento dei lavori, nonché le parti contraenti in sede di stipula, saranno autorizzate 
ad apportare, anche a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di  
appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve 
entità  rispetto  a  quanto  contenuto  nel  disciplinare  di  gara,  nel  capitolato  speciale 
d’appalto e nello schema di contratto approvati, divenute necessarie a seguito delle 
specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche 
della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura 
interna;

9. di dare, altresì, atto che:

-  l’approvazione dei  documenti  di  gara (bando,  disciplinare di  gara e relativi  eventuali  
allegati)  verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Centrale  Unica di  
Committenza istituita nell’ambito dell’Unione delle Terre d’Argine, come specificato nelle 
premesse;

- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la  
proposta di aggiudicazione è competente la C.U.C. dell’Unione delle Terre d’Argine, cui 



verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;

-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.),  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii., è l’Ing. Antonio Morini, Responsabile del Servizio Progettazione e 
Direzione del  Settore  A3 –  Lavori  Pubblici,  Infrastrutture  e  Patrimonio  del  Comune di 
Carpi, e il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  è  l’Arch.  Davide  Prandini,  dipendente  del Settore  A3  –  Lavori  Pubblici, 
Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi;

-  che  l’imputazione  della  spesa  relativa  all’aggiudicazione  del  Prog.  A3  n.  54/2017  in 
oggetto, verrà definita con il successivo atto di aggiudicazione; 

- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei  pagamenti  e dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  dell'art.  3 della 
Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.,  e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà 
causa di risoluzione del contratto stesso;

- si assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  dell'Ente,  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati  richiesti  in  formato 
tabellare aperto;

- si assolvono gli obblighi previsti  dagli artt. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  e  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.ii.,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 
di gara e Contratti. 



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO APPALTI, 
ESPROPRI E  CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Det e r min azion e  a  co n t r a t t a r e  p e r  l' affid a m e n to  m e dia n t e  p roc e d u r a  a p e r t a ,  ai  s e n si 
d ell ' a r t .  6 0  d el  D.Lgs. n .  5 0/20 1 6  e  s s. m m.ii. e d  alla  luce  d elle  m o difich e  a p po r t a t e  d al  D.L. n .  3 2  d el  
1 8/0 4/2 0 1 9  (cd. "Dec r e to  S blocc a  ca n tie ri"), d ei  lavori di  ri s t r u t t u r azion e  d ella  pi s t a  ciclop e do n ale  
con  ins e ri m e n to  di  isole  s alva  p e do ni p e r  m o d e r azion e  d el  t r affico n ella  Via N u ov a  Pon e n t e  - 
p ro g e t to  e s e cu tivo A3 n .  5 4/20 1 7

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 1 6 9 0 1 8.5 7 0 7 2 1 0.00.16

An n o  Pr e n o t a z i o n e S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 2 8 3 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Pis t e  ciclabili e  
p e do n ali VIABILITA' SEG NALETIC 

SE MAF:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P C9 7 H 1 8 0 0 0 9 1 0 0 0 6

C e n tr o  d i  
c o s t o

viabili t à  s e g n ale tic a  e  
s e m afori inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Dete r min azion e  a  con t r a t t a r e  p e r  l' affida m e n to  m e dia n t e  p roc e d u r a  
a p e r t a ,  ai  s e n si  d ell ' a r t .  6 0  d el  D.Lgs.  n .  5 0/20 1 6  e  s s. m m.ii. e d  alla  luce  
d elle  m o difich e  a p po r t a t e  d al  D.L. n .  3 2  d el  1 8/04/20 1 9  (cd.  "Dec r e to  
S blocca  c a n ti e ri"), d ei  lavori di  ri s t r u t t u r azion e  d ella  pi s t a  ciclop e do n ale  
con  ins e ri m e n to  di  isole  s alva  p e do ni p e r  m o d e r azion e  d el  t r affico n ella  
Via N uova  Pon e n t e  - p ro g e t to  e s ec u tivo A3 n .  5 4/20 1 7-p r e no t azion e  s p e s a  
lavori.

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 1 2 7 9 8 1.4 3 0 7 2 1 0.00.16

An n o  Pr e n o t a z i o n e S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 2 8 4 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Pis t e  ciclabili e  
p e do n ali VIABILITA' SEG NALETIC 

SE MAF:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P C9 7 H 1 8 0 0 0 9 1 0 0 0 6

C e n tr o  d i  
c o s t o

viabili t à  s e g n ale tic a  e  
s e m afori inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a



N o t e Dete r min azion e  a  con t r a t t a r e  p e r  l' affida m e n to  m e dia n t e  p roc e d u r a  
a p e r t a ,  ai  s e n si  d ell ' a r t .  6 0  d el  D.Lgs.  n .  5 0/20 1 6  e  s s. m m.ii. e d  alla  luce  
d elle  m o difich e  a p po r t a t e  d al  D.L. n .  3 2  d el  1 8/04/20 1 9  (cd.  "Dec r e to  
S blocca  c a n ti e ri"), d ei  lavori di  ri s t r u t t u r azion e  d ella  pi s t a  ciclop e do n ale  
con  ins e ri m e n to  di  isole  s alva  p e do ni p e r  m o d e r azion e  d el  t r affico n ella  
Via N uova  Pon e n t e  - p ro g e t to  e s ec u tivo A3 n .  5 4/20 1 7-p r e no t azion e  s p e s a  
lavori.

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   458  DEL 12/06/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 1 2/06/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
F. S c ari n g e l l a  p er  Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
D e t e r m i n a z i o n e  a  c o n tr a t t ar e  p er  l'aff id a m e n t o  m e d i a n t e  pr o c e d u r a  
a p e r t a ,  a i  s e n s i  d e l l'art .  6 0  d e l  D.L g s .  n .  5 0 / 2 0 1 6  e  s s . m m . i i .  e d  a l l a  l u c e  
d e l l e  m o d i f i c h e  a p p or t a t e  d a l  D.L. n .  3 2  d e l  1 8 / 0 4 / 2 0 1 9  ( c d .  "De cr e t o  
S b l o c c a  c a n t i er i"),  d e i  l av ori  d i  ri s tr u t t ur az i o n e  d e l l a  p i s t a  c i c l o p e d o n a l e  
c o n  i n s e ri m e n t o  d i  i s o l e  s a lv a  p e d o n i  p e r  m o d e r a z i o n e  d e l  traff i c o  n e l l a  Via  
N u ov a  P o n e n t e  - pr o g e t t o  e s e c u t iv o  A 3  n .  5 4 / 2 0 1 7  ” ,  n°  1 3 2  d el  r e gi s t ro  di 
S e t to r e  in d a t a   1 0/06/201 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


