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COMUNE DI CARPI - Provincia di Modena ------------------Prot. Gen.le n. _____________. 

CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO – 

AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STRUTTURALE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO A7 N. 211/2013 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio 

monumentale di San Nicolò” CUP C92I14000350006 e CIG ZEF302DAA7.-------------------- 

L’anno 2021, il giorno __ del mese di Ge n n a io ,  in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del 

Comune di Carpi Settore Restauro, Cultura, Commercio, Programmazione Economica e Turistica 

posto in Via S. Maria in Castello n. 2/b, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi 

ad ogni effetto di legge ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- FRA ---------------------------------------------------------- 

Dott. Giovanni Lenzerini, nato a Ferrara il 25.06.1963, Dirigente Responsabile del Settore A7 

“Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” che dichiara di intervenire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi (C.F. 00184280360), a ciò 

autorizzato in virtù dell'art. 107, c. III D.Lgs. 267/2000, ed art. 48, c. III dello Statuto Comunale parte 

che qui di seguito, per brevità, sarà denominata “AMMINISTRAZIONE”---------------------------------- 

----------------------------------------------------------- E ----------------------------------------------------------- 

Ing. Marco Fontana, nato a Modena il 01.10.1972, (c.f. FNTMRC72R01F257R), Legale 

Rappresentante dello Studio Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati (p. iva 

02425011208, con sede in Valsamoggia località Monteveglio (BO) Via Pugle 13/1, iscritto all’albo 

degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 1860A dal 15/02/1999, di seguito, per brevità, sarà 

denominato “AFFIDATARIO”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------PREMESSO CHE-------------------------------------------------- 

1. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02.08.20198 si approvava il Progetto 

definitivo-esecutivo A7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di 

San Nicolò” a firma dell’Ing. Devis Sonda dello studio Myamoto quale progettista strutturale, 
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dell’Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghi per le opere di 

restauro, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall’Ing. Francesco Pio Vernaci e 

validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Norberto Carboni finanziato con i fondi 

regionali di ripristino danni sisma 2012 per euro 1.300.000,00 e i fondi comunali da rimborsi 

assicurativi per euro 1.500.000,00, così per la spesa complessiva di euro 2.800.000,00,; ----------------- 

2. che con determinazione dirigenziale n. 1040 del 31.12.2020 si affidavano le opere edili di restauro 

alla Costituendo R.T.I. composto dalla Soc. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

(Mandataria) di Bagnacavallo (RA), (Mandanti) Soc. C.S.M. ACCIAIO S.R.L. di Milano (MI) e Soc. 

FALEGNAMERIA CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. Santa Giustina in Colle (PD);---- 

3. che con determinazione dirigenziale n. ____ del ________ si aggiudicava direttamente l’incarico 

professionale per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo strutturale allo studio Francesca 

Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati (p. iva 02425011208), con sede in Valsamoggia località 

Monteveglio (BO) Via Pugle 13/1,  per un importo di euro 20.715,75 (+ euro 828.63 per oneri 

professionali 4% e +  euro 4.739,76 per IVA22%) per complessivi euro 26.284,14;------------------- 

--------------------------------------------------- tutto ciò premesso ------------------------------------------------ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE --------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 1 – PREMESSE  Le premesse formano parte integrante del presente contratto. --------- 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO L’intervento in oggetto consisterà di  

miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò danneggiato dagli eventi sismici del 

maggio 2012. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento da parte dell’Amministrazione 

all’Affidatario, che accetta ai patti e condizioni di cui gli articoli successivi, dell’incarico di collaudo 

tecnico-amministrativo e collaudo strutturale dei lavori sopradescritti. -------------------------------------- 

ARTICOLO 3 - REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE L’Amministrazione individua nella 

persona dell’Ing. Norberto Carboni il Responsabile Unico di Procedimento preposto alla sorveglianza 

e al controllo delle attività di progettazione oggetto del presente contratto, che costituirà pertanto il 
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referente unico dell’Affidatario. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. L’Affidatario Ing. Marco Fontana agirà 

nell’ambito dell’incarico in prima persona, anche per quanto riguarda i sopralluoghi ed i rapporti con i 

responsabili della realizzazione dell’opera., assicurando la propria partecipazione alle riunioni che il 

R.U.P. riterrà opportuno convocare al fine di garantire la corretta e completa esecuzione delle attività 

tecniche oggetto del presente contratto. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 31 comma 8, secondo 

capoverso, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dal 

comma stesso. Egli potrà avvalersi della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che 

riterrà opportune al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, 

senza che ciò modifichi o possa modificare in alcun modo la sua responsabilità, né l’entità del 

corrispettivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITA’. L’incarico riguarda prestazioni tecniche 

come descritte dal D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e dal Regolamento di attuazione del Codice Contratti 

pubblici approvato con il DPR 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore. Nel corso dell’esecuzione 

dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, 

ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche 

e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali. -------------------------------------- 

1 - Nel caso specifico del collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture riguarda il complesso 

delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza 

di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in 

modo da garantire all’Amministrazione il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte 

dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente 

stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali l’Amministrazione ha 

commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del 

Certificato di Collaudo. L’incarico comprende la predisposizione e la presentazione, 
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all'Amministrazione committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera: - Certificato di 

collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione del 

progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, 

la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi 

tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti 

a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna 

anticipata di cui all’art. 200 del D.P.R. 554/1999; - verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il 

corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto; - eventuale relazione riservata sulle 

domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori; ----------------------- 

2 – Nel caso specifico del Collaudo strutturale: a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite 

sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con 

materiali diversi; b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali in quanto 

il collaudatore è nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo 

alle parti strutturali più importanti; c) esame dei certificati delle prove sui materiali, precedentemente 

stabilite in un preciso piano di indagine, verifica  e campionatura dei materiali fornito alla direzione 

lavori; d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 

11 DM 17 gennaio 2018 e circolare 21 gennaio 2019; e) controllo dei verbali e dei risultati delle 

eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.----------------------------------------------- 

 Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: f) esaminare il progetto dell'opera, 

l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di 

calcolo e le azioni considerate, g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e 

costruzione come prescritte dalle NTC di cui DM 17 gennaio 2018 e circolare 21 gennaio 2019, dal 

DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dalla Legge n. 1086/71; h) esaminare la relazione a strutture ultimate 

del Direttore dei lavori, ove richiesta.------------------------------------------------------------------------ 

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere: i) di effettuare tutti 
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quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento 

della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:---------------------- 

• prove di carico;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;----------------------------- 

• monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da 

proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.----------------------------------------------- 

Nella redazione dei verbali e dei Certificati di Collaudo, il Collaudatore è tenuto all’osservanza delle 

norme vigenti in materia di lavori pubblici.---------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 6 – DOCUMENTI FORNITI AL COLLAUDATORE L’Amministrazione 

consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell’affidamento dell’incarico e 

per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. La documentazione 

necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in 

duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l’ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno 

ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il collaudatore appone la propria firma in segno di 

ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i documenti 

indicati nell’elenco. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione 

consegnata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Amministrazione si impegna inoltre a fornire al collaudatore: a) la copia conforme dei progetti 

esecutivi, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate; b) copia dei 

programmi di esecuzione dei lavori redatti dall'impresa e approvati dal direttore dei lavori; c) copia 

dei contratti, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; d) 

verbali di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; e) rapporti periodici 

del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo; f) verbali di 

prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.------------------------------------------------  

Al Collaudatore saranno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato 
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via posta certificata.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Collaudatore sarà responsabile della custodia della documentazione in originale ricevuta. ------------ 

La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione fornita sarà curata direttamente 

dal Collaudatore.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 7 NORME PARTICOLARI Il Collaudatore dovrà provvedere alla redazione dei 

seguenti atti di collaudo che trasmetterà al Responsabile del Procedimento: -1. Processi verbali di 

visita da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle 

visite; -2. Relazione che espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del 

procedimento: - se il lavoro sia o no collaudabile; - a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;  

- i  provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; - 3.Certificato di collaudo statico di cui 

all’art.67 del DPR n. 380/2001; - 4. Certificato del responsabile del procedimento per le correzioni 

ordinate dall'organo di collaudo; - 5. Relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di 

collaudo; - 6. Collaudatore restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti forniti 

dall’Amministrazione ai fini dell’espletamento dell’incarico.------------------------------------------------- 

ARTICOLO 8 - PRESTAZIONI PER PROVE Qualora per l’espletamento dei collaudi si rendano 

necessarie prove per verificare la perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere, queste verranno 

effettuate a cura e spesa delle imprese assuntrici dei lavori.---------------------------------------------------- 

In particolare, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere: - 

l’effettuazione di prove di carico da eseguirsi secondo modalità concordate coi Direttori dei Lavori; - 

saggi diretti sui conglomerati con prelievo di campioni e controllo delle armature;  controlli non 

distruttivi sulle strutture eseguite ed esistenti; - documentazione integrativa agli atti progettuali.-------- 

ARTICOLO 9 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI Il Collaudatore dovrà consegnare i 

documenti relativi al collaudo in oggetto non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo 

l’avvenuta consegna dei documenti forniti al collaudatore necessari all’espletamento dell’incarico. Gli 

elaborati, nella norma, dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, in quanto  
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comprese nelle spese tecniche per la progettazione, con la forma e caratteristiche seguenti:-------------- 

• relazioni e rapporti su supporto cartaceo conforme; ------------------------------------------------------------ 

• testi su supporto magnetico (CD)-WORD  PER WINDOWS 2000; --------------------------------------- 

• raccolta e verifica della documentazione; ---------------------------------------------------------------------- 

• verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine 

lavori;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il collaudo tecnico amministrativo e strutturale dovrà essere in ogni caso completo di quanto richiesto 

 da leggi e regolamenti vigenti.------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA  L’Affidatario sarà tenuto ad osservare 

rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze 

documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle 

prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o 

divulgati senza autorizzazione. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà 

esclusiva del Comune di Carpi, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, 

anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico. ------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 11 – COMPENSI Il compenso, per le prestazioni in oggetto del presente 

contratto, è stimato in complessivi euro 20.715,75 (+ 4% + 22% iva) per il Collaudo Statico e 

Collaudo Tecnico-Amministrativo come definito dall’offerta inviata dall’Affidatario agli atti prot. 

gen.le n. 150 del 04.01.2020. Tale importo è comprensivo di ogni altro onere accessorio che il 

professionista dovrà sostenere nell’esecuzione di incarico (trasferte, copie, collaborazioni tecniche 

ecc.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento delle competenze di cui al 

precedente art. 9 avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare  fattura che considerato che il 

certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione 
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dell’intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle 

competenze che vengono scaglionate come di seguito riportato: - acconto del 40 % del compenso 

spettante per ogni singolo collaudo, calcolato secondo l’articolo precedente dopo l’inizio dei lavori; - 

nella misura del 30 % del compenso spettante per ogni singolo collaudo, calcolato secondo l’articolo 

precedente al raggiungimento del 50% dell’avanzamento lavori; - saldo dopo l’approvazione del 

collaudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la stipulazione del presente atto l’Affidatario dichiara di assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione 

del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 9-bis della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 60 giorni quale termine di 

pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità 

soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa 

vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi 

compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.  Le fatture potranno essere accettate 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi della normativa vigente. Con l’entrata in vigore, dal 

31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l’Affidatario è tenuto 

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture verso 

il Comune di Carpi dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi 

ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato 

nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il C.U.U. è 

una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che 

consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare 
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correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario. ------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 13 – COPERTURE ASSICURATIVE L’Affidatario dichiara che gli estremi della 

polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza è la seguente: ________________________________________.-----------  

ARTICOLO 14 - ONERI VARI Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore 

aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a 

norma .dell’art. 5, c.2, del D.P.R. 26/04/1986 n 131. Sono a carico dell’Amministrazione le spese che 

si riferiscono a IVA e Inarcassa mentre sono a carico dell’Affidatario le spese per il presente atto: il 

presente disciplinare è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e 

smi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 15 - PENALI PER RITARDI L’Affidatario si impegna a svolgere tutte le 

prestazioni affidate nei tempi dal presente contratto. In caso di ritardata consegna degli 

elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attività, qualora essa sia dovuta a cause imputabili 

esclusivamente all’Affidatario, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare la penale equivalente 

all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Quando 

l’importo totale della penale applicata dovesse superare il 20% dei corrispettivi dovuti, 

l’Amministrazione potrà con giusta causa recedere dal presente contratto senza che l’Affidatario 

inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso 

spese. L’eventuale applicazione della penale avverrà tramite detrazione della relativa quota dai 

corrispettivi da liquidare. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 16 – REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico, ovvero di 

recedere negli stessi termini, dal presente Contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico 

interesse, che si impegna a motivare per iscritto, ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., 

utilizzando, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento 
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del recesso. Previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà dell’Amministrazione recedere totalmente o 

parzialmente dal presente Contratto qualora si verifichino gravi inadempienze ovvero manifeste 

carenze di capacità professionale da parte dell’Affidatario. In caso di revoca dell’incarico, ovvero di 

recesso dal presente Contratto, i corrispettivi spettanti all’Affidatario saranno commisurati 

all’effettiva entità delle prestazioni espletate dallo stesso fino al momento della revoca o recesso. 

Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di recesso dal presente Contratto 

da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario avrà l’obbligo di consegnare tutta la documentazione e 

gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, 

all’Amministrazione stessa che ne diventerà proprietaria e potrà farne pienamente uso nei limiti e con 

le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. ------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE Eventuali situazioni che possano determinare una qualsiasi 

situazione di conflitto di interesse e incompatibilità nell’espletamento dell’incarico devono essere 

tempestivamente comunicate dall’Affidatario all’Amministrazione. In tali circostanze il contratto 

verrà risolto ex legge, con diritto dell’Affidatario al rimborso delle prestazioni fino a quel momento 

effettuate. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 18 - INCOMPATIBILITA’ L’Affidatario dichiara, per l’espletamento dell’incarico, in 

non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di avere i requisiti di idoneità previsti dall’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 

50/16 (requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale). L’Affidatario si impegna a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. ------------------------------ 

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nei 

limiti necessari per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura e non saranno 

comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari per le sole finalità del presente contratto. --------- 
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ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Contratto, al momento della sua 

sottoscrizione, è immediatamente impegnativa per l’Affidatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà 

solamente ad intervenuta esecutività della specifica determinazione di incarico. --------------------------- 

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Si conviene che le eventuali 

controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di 

amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti 

di discussione, si conviene sin d’ora che per ogni controversia il Foro competente sarà quello di 

Modena.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente nella firma 

digitale resa da entrambe le parti contraenti.----------------------------------------------------------------------- 

Allegato a) preventivo agli atti del prot. gen.le n. 150 del 04.01.2021 --------------------------------------- 

Allegato b) Modello F23 per versamento marche da bollo ----------------------------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------- Per l’Amministrazione ------------------------------- Per l’Affidatario ------------------------- 

-----------------Comune di Carpi ----------------Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati  

----------------- Dott. Giovanni Lenzerini -------------------------- Ing. Marco Fontana ---------------------- 

----------------- ____________________ -------------------------- _________________ --------------------- 

 


