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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Progetto S5 n. 108/2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARPI". Determinazione a contrattare e contestualeaffidamento lavori, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, attraverso TrattativaDiretta n. 4151398 sul MePa all'Operatore Economico AeB ENERGIE SRL. CUPC92F24000020004 - CIG: B0C26723BD. Impegno della spesa.
Richiamati i seguenti atti:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.2023 ad oggetto: Approvazione della Nota diAggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO2024/2026; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.12.2023 ad oggetto: Approvazione del bilancio diprevisione 2024-2026; la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28.12.2023 ad oggetto: Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026; la determinazione dirigenziale n. 944 del 27/11/2023 con cui sono stati nominati i seguenti dipendentiin forza al Settore S5 del Comune di Carpi: l’Ing. Stefania Cupo in qualità di Responsabile Unico delProgetto (ai sensi del d.lgs. n. 36/2023) e Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi della L.241/1990) e il P.I. Elis Medici in qualità di direttore operativo, per la realizzazione del Progetto n.108/2023 in oggetto; la determinazione dirigenziale n. 1065 del 19/12/2023 ad oggetto: “Determinazione a contrattare econtestuale affidamento "Servizio di Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fasedi progettazione con eventuale opzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase diesecuzione", ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) D.Lsg 36/2023, attraverso Trattativa Diretta n. 3873352sul MePa, al P.I. ENRICO TAINO. - CIG: Z653D793E9F - Impegno della spesa”; la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 27/02/2024 con cui è stato approvato il ProgettoEsecutivo S5 n.108/2023 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPI”, per una spesa complessiva di euro 100.000,00 cosìsuddivisa:
QUADROECONOMICODELL'INTERVENTO

Data: 20/02/2024
A IMPORTO DEI LAVORI ESTENSIONE ILLUMINAZIONEPUBBLICA
A.1 Importo dei lavoria misura (soggetti a ribasso) € 42.789,55
A.2 Oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribassod'asta € 1.350,86
A.3 Importo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta € 24.753,40
A TOTALE DEI LAVORI € 68.893,81
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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B.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento dellasicurezza in fasediprogettazione (spese prevvidenziali comprese) € 1.667,69
B.2 IVA sullespese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento dellasicurezzainfase di progettazione (B.1) € 366,89
B.3 Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento dellasicurezzainfase di progettazione (speseprevvidenziali comprese) € 4.629,27
B.4 IVA sullespese tecniche di direzione lavori,contabilità, CRE e coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione (B.3) € 1.018,44
B.5 IVA 22% sui lavori (A) € 15.156,64
B.6 Imprevisti € 3.444,69
B.7 Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 € 1.377,88
B.8 Accantonamentorevisione prezzi art.60 D.Lgs. 36/2023 € 3.444,69
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 31.106,19

A+B TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA €100.000,00
Evidenziato che il progetto di cui in oggetto prevede lavori di manutenzione straordinaria degli impianti dipubblica illuminazione nel comune di Carpi, come meglio dettagliati nell’allegata relazione tecnica, ed inparticolare:
- INTERVENTO 1: quartiere via Cefalonia, via dei Deportati Ebrei, via Gilioli e via Fratelli Saguatti;- INTERVENTO 2: quartiere via Ugo Foscolo, via Antonio Allegri, via Cadamosto, via Magellano evia Usodimare;- INTERVENTO 3: via dell’Agricoltura;- INTERVENTO 4: via Lucania;- INTERVENTO 5: via Benedetto Croce;- INTERVENTO 6: via della Resistenza;- INTERVENTO 7: via Guaitoli;
Considerato che, per provvedere alla realizzazione di quanto sopra, si rende necessario affidare ilavori ad una ditta specializzata nella esecuzione delle indicate lavorazioni;
Richiamati:

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire ilfine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 17,comma 1, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina acontrattare, o atto equivalente, che contenga, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, ilcontraente, le ragioni della scelta del Operatore Economico, il possesso da parte sua deirequisiti di carattere generale, e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziaria nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
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Tenuto conto che in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il Comune di Carpi è iscrittoall’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con codice 000166117;
Considerato che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio iservizi/lavori e forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative,favorendo l’innovazione dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia edefficienza;
Dato atto che l’art.50 co. 1 lettera a) del D.Lsg 36/2023 prevede che le stazioni appaltantiprocedano all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 mediante affidamento diretto,anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti inpossesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
Considerato:

 che si rende quindi necessario in questa fase, affidare ad un operatore economicospecializzato nel settore di riferimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,tempestività e correttezza amministrativa;
 che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio iservizi/lavori e forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedureamministrative, favorendo l’innovazione dei processi di approvvigionamento in termini dimaggiore efficacia ed efficienza;

Verificato che l’importo complessivo dei lavori, pari ad €. 68.893,81, rientra al di sotto della sogliadi €. 150.000,00 prevista dall’art. 50 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per potere procedereall’affidamento diretto;
Atteso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo mediante l'utilizzo dello strumento del Confrontodi Preventivi all'interno del Portale Mepa di Consip alle seguenti imprese iscritte al Bando Lavori –OG 10 Imp.trasformazione alta/media tensione, distrib.ne energia elettrica, imp. pubblicailluminazione:

1. AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO),p.iva 03212500361, pec: aebenergie@pec.gruppoaimag.it , procedura n.4151398;
2. FERRARI GIOVANNI con sede legale in Via Mazzacani 10/C – 42013 Casalgrande (RE),p.iva 00545290355, pec: info@pec.ferrarigiovanni.it , procedura n.4151398;

In relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno 25.03.2024 ore 18:00, sonopervenute le seguenti offerte:
1. AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola(MO), p.iva 03212500361, pec: aebenergie@pec.gruppoaimag.it che ha offerto una percentuale diribasso del 11,22 % da applicare all’importo a base di gara 42.789,55 €,

2. FERRARI GIOVANNI con sede legale in Via Mazzacani 10/C – 42013 Casalgrande (RE),p.iva 00545290355, pec: info@pec.ferrarigiovanni.it che ha offerto una percentuale di ribasso
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del 3,00 % da applicare all’importo a base di gara 42.789,55 €,
Rilevato che l'impresa AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037Mirandola (MO), p.iva 03212500361 ha presentato un ribasso maggiore, del 11,22% sull’importo abase di gara di € 42.789,55, con le seguenti risultanze:
Importo deilavori a misura(soggetti a ribasso) € 42.789,55Ribasso del 11,22% – € 4.800,99Importo lavori ribassati ( ribasso del 11,22 %) € 37.988,56Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1 350,86Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso € 24 753,40Totale lavori € 64.092,82Iva sui lavori 22% € 14.100,42IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA € 78.193,24

Esaminata l’offerta della ditta AeB ENERGIE SRL, che risulta essere congrua economicamente enel prezzo, oltre alla rispondenza della richiesta effettuata, nel rispetto del principio dellatrasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
Acquisita dalla ditta AeB ENERGIE SRL, la seguente documentazione, agli atti del prot. 25010 del09/04/2024: offerta economica, numero di RDO n.4151398; capitolato speciale d’appalto; dichiarazione sostitutiva SOA DGUE compilato; Casellario delle imprese
Visti: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di ProtocolloINAIL_42469319 del 14/02/2024 (scadenza validità 13/06/2024) dal quale risulta la regolaritàcontributiva della ditta AeB ENERGIE SRL;

 la visura camerale dell’operatore economico AeB ENERGIE SRL, con Documento n. T555514834 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianatoe Agricoltura di Modena in data 09/04/2024;
 l’allegata Relazione del Responsabile del Progetto Ing. Stefania Cupo, firmata digitalmente in data2903/2024;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore S5 – Opere Pubbliche eManutenzione della Città – del Comune di Carpi;
Dato atto: che la spesa di progetto di euro 100.000,00 (di cui euro 2.034,58 già impegnati) trovacopertura finanziaria alla Voce di Bilancio 7310.00.01 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIImpianti di illuminaz. pubblica” nelBilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024) conrelatività esigibilità e che al progetto è stato assegnato il seguente codice univoco di progettoCUP C92F24000020004;
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 che il CIG attribuito, per i lavori di cui all’oggetto è il seguente: B0C26723BD; che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materiadi tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dallalegge 13.08.2010 n. 136; che il contratto verrà formalizzato mediante documento di stipula, come previsto dallaprocedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP; che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gliobblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così comestabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette,sarà causa di risoluzione del contratto;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, approvato con D. Lgs. n. 36 del31.03.2023 e ss.mm.ii.,Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per lenorme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisionee semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte incui si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamenteelettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Richiamati inoltre: il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno dispesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021in particolare art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
1. di contrattare e affidare, per le motivazioni citate in premessa, l’esecuzione dei lavori relativial Prog. S5 n. 108/2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARPI”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, all’Operatore Economico AeB ENERGIE SRL con sedelegale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO), p.iva 03212500361 che, conTrattativa Diretta n. 4151398 sul MePa ha offerto di eseguire i lavori, offrendo unapercentuale di ribasso pari al 11,22% (pari ad € 4.800,99) sull’importo a base di gara di42.789,55 + € 1.350,86 per oneri della sicurezza + € 24.753,40 per costo della manodoperanon soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22%, per un importo complessivo pari ad € 78.193,24,come di seguito specificato:

Importo deilavori a misura(soggetti a ribasso) € 42.789,55Ribasso del 11,22% – € 4.800,99Importo lavori ribassati (ribasso del 11,22 %) € 37.988,56Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1 350,86Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso € 24 753,40Totale lavori € 64.092,82Iva sui lavori 22% € 14.100,42IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA € 78.193,24
2. di dare atto che, a seguito di quanto sopra riportato, il Quadro Economico vienecosì rimodulato:

PROG. n. 108/2023 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPI”,

QUADRO ECONOMICO

A.1 Importo dei lavori ribassato € 37 988,56
A.2 Oneri per la sicurezza € 1 350,86
A.3 Importo della manodopera € 24 753,40

A TOTALE DEI LAVORI 64 092,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B.0 Ribasso d'asta comprensivo di IVA € 5 857,21

B.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione (spese previdenziali comprese) € 1 667,69
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B.2 IVA sulle spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione (B.1) € 366,89
B.3 Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione (spese previdenziali comprese) € 4 629,27
B.4 IVA sulle spese tecniche di direzione lavori, contabilità, CRE ecoordinamento della sicurezza in fase di progettazione (B.3) € 1 018,44
B.5 IVA 22% sui lavori (A) € 14 100,42
B.6 Imprevisti € 3 444,69
B.7 Fondo art.45 D.Lgs. 36/2023 € 1 377,88
B.8 Accantonamento revisione prezzi art. 60 D.Lgs. 36/2023 € 3 444,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 35 907,18
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 100 000,00

3. di Impegnare la restante spesa di progetto pari ad € 97.965,42 (100.000,00 - 2.034,58 giàimpegnati) alla Voce di Bilancio 7310.00.01 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti diilluminaz. pubblica” nel Bilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024) subimpegnando: € 78.193,24(Iva 22% compresa) per affidamento lavori alla ditta AeB ENERGIE SRL; € 1.377,88 per incentivi funzioni tecniche (Fondo art.45 D.Lgs. 36/2023);
4. di dare atto:o che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa inmateria di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quantostabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;o che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in meritoalla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto inpendenza della stipula del contratto di cui all’art. 17 ai commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023;o che l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2024, pertanto l’esigibilità della spesa,in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2024;o che al progetto è stato assegnato il seguente codice univoco di progetto CUPC92F24000020004;o che il CIG attribuito, per i lavori di cui all’oggetto è il seguente: B0C26723BD;o che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, il termine di pagamentodelle fatture è subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescrittedalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionantil'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;o che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero
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di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nelDPR n. 207/2010;o che il contratto verrà formalizzato mediante documento di stipula, come previsto dallaprocedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP;o che tutte le fasi della procedura sono state eseguite in formato elettronico nel MEPAdirettamente sul portale di Consip acquistinretepa.it;o che come previsto dalla normativa vigente, per gli acquisti effettuati nel MEPA non siapplica lo Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può esserestipulato prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazionedefinitiva);o che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trovaapplicazione il regime d’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.633/1972 (Reverse Charge);o che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamenteall’obbligo della fatturazione elettronica;o che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con deliberan. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente”:
 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione“provvedimenti”;
 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 36/2023 nella sottosezione“bandi di gara e contratti;

5. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante corrispondenza secondo l’uso delcommercio, in formato elettronico, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, medianteil documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, altermine della procedura di Trattativa Diretta.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Progetto S5 n. 108/2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTIDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARPI".Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori, ai sensidell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, attraverso Trattativa Diretta n.4151398 sul MePa all'Operatore Economico AeB ENERGIE SRL. CUPC92F24000020004 - CIG: B0C26723BD. Impegno della spesa.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
78.193,24 2.02.01.09.012 73100001 2024 B0C26723BD 01011.001
1.377,88 2.02.01.09.012 73100001 2024 CIG non gestito 01011.002

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

23/04/2024
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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