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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica affronta il tema delle interferenze tra l’infrastruttura di cui si prevede la realizzazione e 

le reti impiantistiche presenti nell’area interessata dall’ intervento. 

L’ attività progettuale, come da prassi consolidata, è stata organizzata in due fasi distinte, la prima dedicata al 

censimento delle interferenze riscontrate, la seconda alla risoluzione delle medesime di concerto con gli enti gestori 

e in modo integrato con gli obiettivi del progetto in esame. 

In attesa di un approfondimento con i soggetti gestori delle reti in esame, in corso al momento della chiusura del 

presente esecutivo, le modalità di risoluzione delle eventuali interferenze (e la relativa quantificazione economica) 

sono state ipotizzate per analogia ad interventi eventi caratteristiche similari. 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Riportiamo di seguito senza pretesa di esaustività i principali riferimenti normativi in materia di interferenze 

impiantistiche: 

 Decreto Ministeriale n. 2445 del 23 febbraio 1971 - “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i

parallelismi di condotte”

 Norme di sicurezza per i gasdotti - Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984

 Norma UNI 9165 (1987) “Reti di distribuzione del gas”

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli

impianti tecnologici"

 DECRETO 10 agosto 2004 -Modifiche alle “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di

condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”

 Norma UNI 9860 (2006) “Impianti di derivazione di utenza del gas.

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 17 aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione,

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con

densità non superiore a 0,8.

 DM 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. “Approvazione delle norme tecniche

per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”;

 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n.55) “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni

a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”;

 D.p.c.m. 8 luglio 2003 (G.U. 29 agosto 2003, n.200) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Descriviamo sinteticamente i principali aspetti che caratterizzano il progetto stradale. 

ROTATORIA 

Il centro della nuova rotatoria di progetto è posizionato all’intersezione tra gli assi di Via Losi e Via Peruzzi. La rotatoria 
presenta un diametro esterno di 60m, rientrando nel campo delle rotatorie di grande diametro. 

Ai fini di aumentare la capacità della rotatoria in termini di smaltimento dei flussi veicolari è stato scelto di disporre 
su due corsie anche i rami in uscita (dato che la rotatoria di progetto è una rotatoria di grande diametro D>50m, 
fuori dal range dimensionale delle rotatorie convenzionali, non trova applicazione in questo senso il divieto esposto 
dal DM 19/04/2006). 

Si è scelto di eliminare la corsia dedicata di svolta a DX, da Tangenziale Bruno Losi sud verso via Peruzzi est; infatti 
anche se tale viabilità potrebbe essere utile non risulta strettamente necessaria per il flusso veicolare grazie anche 
alla suddetta scelta di impostare i rami di uscita su due corsie.  

Il progetto prevede infine la realizzazione di una corsia di svolta dedicata per chi proviene da nord dalla Tangenziale 
Bruno Losi all’interno del parcheggio delle piscine, utilizzando per quanto possibile il sedime della viabilità esistente. 

VIA PERUZZI 

Il nuovo asse di progetto si ricuce alla sede stradale attuale. L’ingresso e l’uscita dalla rotatoria presentano doppia 
corsia di larghezza 6,00m. I residuati stradali vengono riconformati a spazi verdi. 

VIA BRUNO LOSI SUD 

Il nuovo asse di progetto si ricuce a sud alla sede stradale esistente. Per sfruttare al massimo la sede stradale 
esistente la carreggiata è impostata sul ciglio destro (ovest) esistente per poi curvare e riportare la direzione dell’asse 
sul centro della rotatoria (configurazione standard).  

Immediatamente a sud si sviluppa in allargamento la corsia per uscire dalla tangenziale ed accedere da Via Losi al 
parcheggio del quadrante sud-ovest. 

L’ingresso e l’uscita dalla rotatoria presentano doppia corsia di larghezza 6,00m. I residuati stradali vengono 
riconformati a spazi verdi. 

VIA BRUNO LOSI NORD 

Il nuovo asse di progetto si ricuce a nord alla sede stradale esistente. Per sfruttare al massimo la sede stradale 
esistente la carreggiata è impostata sul ciglio sinistro (est) esistente per poi curvare e riportare la direzione dell’asse 
sul centro della rotatoria (configurazione standard). È stato preferito impostarsi sul ciglio sinistro, e non su quello 
destro, in modo da allontanarsi dalla zona ovest dove sarà presente la corsia a circolazione antioraria per il passaggio 
bus, l’accesso alla scuola nel quadrante nord-ovest ed il parcheggio quadrante sud-ovest (vedi paragrafo dedicato). 

L’ingresso e l’uscita dalla rotatoria presentano doppia corsia di larghezza 6,00m. I residuati stradali vengono 
riconformati a spazi verdi. 

VIABILITA’ OVEST A CIRCOLAZIONE ANTIORARIA 

La sede stradale esistente viene riconformata con una viabilità a circolazione antioraria per il passaggio bus, l’accesso 
alla scuola nel quadrante nord-ovest ed il parcheggio quadrante sud-ovest. A partire dall’uscita dalla nuova rotatoria 
si trova in destra lo svincolo verso la scuola; il progetto prevede la realizzazione di una mini-rotatoria per favorire 
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l’inversione di marcia degli utenti. In sinistra la viabilità dedicata per la circolazione dei bus; tale viabilità si presenta 
con doppia corsia per consentire la sosta dei bus in fermata alla nuova pensilina. 

Sul margine stradale esistente ovest si riconforma la nuova corsia che permette l’uscita dal parcheggio rientrando 
nella viabilità circolatoria prima di immettersi in rotatoria; tale innesto è regolato da un impianto semaforico con logica 
di preferenziamento degli autobus in modo da non creare troppe soste al mezzo pubblico. 

Per i flussi veicolari che si dirigono a nord verso le scuole è stato previsto un ramo di rientro verso Via Bruno Losi 
Nord con innesto ad ago regolato da segnale di stop; per prevenire l’irregolare svolta a sinistra da tale innesto verso 
nord (saltando l’ingresso in rotatoria) è stata prolungata l’isola divisionale su Via Bruno Losi in modo da creare un 
ostacolo fisso alla suddetta manovra. 

Figura 1 – Planimetria di progetto 
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3 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE RILEVATE 

La fase di censimento delle interferenze rilevate si è articolata attraverso i seguenti step: 

1. Esame critico dei contenuti del rilievo topografico;

2. Sopralluoghi in sito;

3. Incontri/sopralluoghi con i tecnici degli enti gestori per ulteriori approfondimenti;

4. Acquisizione della cartografia di stato di fatto presso gli enti gestori dei servizi a rete competenti sull’area

territoriale di interesse.

Al successivo capitolo 6 della presente relazione di allegano i principali documenti acquisiti dei suddetti enti gestori. 

1. Planimetria reti idrica e di fognatura fornita da AIMAG S.p.a. in data 29/07/2021, Rif. RS-210266

2. Planimetria rete gas metano fornita da ASretigas S.r.l. in data 29/07/2021, Rif. RS-210267

3. Planimetria impianto semaforico intersezione Via Peruzzi – Tangenziale Bruno Losi, fornita dal Comune di

Carpi

4. Stralcio planimetrico impianto di illuminazione pubblica fornita dal Comune di Carpi.

5. Stralcio planimetrico rete di distribuzione F.O. della società Lepida ScpA.

6. Stralcio planimetrico della rete telefonica della società TELECOM Italia in data 10.01.2023 Rif. pratica

17247567. 

E’ stato sviluppato a partire dai dati di cui sopra il seguente elaborato progettuale: 

RO_IN_B001_30 Planimetria censimento interferenze 

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione delle opere possono essere ricondotte in generale a tre principali 

tipologie: 

 Interferenze aeree Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle 

linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee 

telefoniche 

 Interferenze superficiali Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie, i canali e i fossi irrigui a cielo

aperto 

 Interferenze interrate Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte 

di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e 

parte delle linee telefoniche 

Al fine di poter completare il quadro economico di spesa dell’intervento, ci si è pertanto orientati come di prassi, a 

quantificare la previsione di spesa per la risoluzione delle interferenze con un approccio semi-parametrico, in relazione 

a esperienze pregresse su progetti similari. 
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3.1 ELENCO ENTI COMPETENTI / GESTORI DI RETI E IMPIANTI 

3.1.1 AS Retigas S.r.l. 

AS retigas S.r.l. 

Via Maestri del Lavoro  n° 38 

41037  Mirandola (MO) 

Referente: Ing.  Andrea Zancuoghi [retieimpianti.asretigas@pec.gruppoaimag.it  Tel. 0535.28254] 

3.1.2 AIMAG S.p.a. 

AIMAG S.p.a. 

Via Maestri del Lavoro  n° 38 

41037  Mirandola (MO) 

Referente: Ing.  Dario Mammo Zagarella 

[reparto.reti@pec.gruppoaimag.it Tel. 0535.28498] 

Ing. Marco Negrelli [marco.negrelli@aimag.it] 

3.1.3 TELECOM ITALIA S.p.a. 

TELECOM ITALIA 

Referente:   Barbara Giacobazzi [barbara.giacobazzi@telecomitalia.it] 

3.1.4 ENEL 

e-distribuzione S.p.a. 

Indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

Referente:   P.I.  Marco Boni [marco.boni@e-distribuzione.com] 

P.I.  Riccardo Carra [riccardo.carra@e-distribuzione.com] 

3.1.5 Lepida S.c.p.A. 

Lepida S.c.p.A. 

Via Della Liberazione n° 15 

40128 Bologna (BO) 

Referente:   Sergio Duretti [segreteria@pec.lepida.it] 
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4 DESCRIZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTEFERENTI 

L’intervento in esame, si limita ad una riconfigurazione superficiale della piattaforma stradale, senza significative 

modifiche sull’altimetria dello stato di fatto. 

Non essendo previsti interventi sulle reti esistenti, possiamo ipotizzare che non siano necessari significativi interventi 

di carattere strutturale atti a risolvere le interferenze con impianti esistenti. Peraltro sarà opportuno, approfondire 

eventuali gli aspetti di dettaglio alla luce dell’aggiornamento del quadro conoscitivo e del confronto con gli enti gestori. 

Precisiamo per completezza di esposizione, che gli oneri per la riposizionamento in quota e/o la sostituzione del 

dispositivo di coronamento reso eventualmente necessario della riconfigurazione planimetrica della sede stradale, 

non sono state trattate in termini di interferenze, ma tali lavori sono stati quantificati entro la previsione di spesa delle 

opere civili in appalto a cura dell’impresa da individuare. 

4.1 AIMAG S.P.A. 

Riportiamo sullo stralcio planimetrico di cui alla pagina che segue, la planimetria delle reti idrica e fognarie rese 

disponibili dall’ente gestore. 

Figura 2 – Reti idrica e fognaria 

La riconfigurazione della sede stradale renderà necessaria la modifica della rete di raccolta superficiale delle acque 

meteoriche, con la realizzazione di nuovi pozzetti di raccolta completi di caditoie. Tali aspetti con sono qualificabili in 

termini di interferenze, e saranno affrontati nell’ ambito degli interventi progettuali di carattere idraulico. 
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4.2 AS RETI GAS 

Riportiamo sullo stralcio planimetrico di cui alla pagina che segue, la planimetria della rete gas resa disponibile 

dall’ente gestore. 

Figura 3 – Rete gas metano 
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5 PREVISIONE DI SPESA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Al fine di poter completare il quadro economico di spesa dell’intervento, ci si è pertanto orientati come di prassi, a 

quantificare la previsione di spesa per la risoluzione delle interferenze con un approccio semi-parametrico, in relazione 

a esperienze pregresse su progetti similari. 

In considerazione delle informazioni acquisite presso gli enti gestori, che dovranno essere approfondite nelle 

successive fasi di confronto, riteniamo, in analogia con interventi di carattere similare, che gli oneri per la risoluzione 

di eventuali interferenze possano essere quantificati in circa il 5.00 % dell’importo dei lavori stimati, e quindi in €

60.000,00.
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6 ALLEGATI 

ALLEGATO N° 1 Comunicazione AIMAG Rif. RS-210266 del 29.07.2021 e relativa planimetria 

ALLEGATO N° 2 Comunicazione AS_Retigas Rif. RS-210267 del 29.07.2021 e relativa planimetria 

ALLEGATO N° 3 Planimetria impianto semaforico Via Peruzzi – Tangenziale Bruno Losi 

ALLEGATO N° 4 Stralcio planimetrico impianto IP  

ALLEGATO N° 5 Comunicazione Lepida ScpA 

ALLEGATO N° 6 Planimetria TELECOM Italia S.p.a. 
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Spett.le   
COMUNE   DI   CARPI     
Sett.   A3   -   Lavori   pubblici,   Infrastrutture   e   Patrimonio   
Via   Peruzzi,   2   41012   Carpi   (MO)   
Pec   :    lavori.pubblici @comune.carpi.mo.it   
c.a.   Ing.   Calogero   Filippello   Ing.   Antonio   Morini   

     
Oggetto:  Richiesta  di  dati  relativi  alla  presenza  di  sottoservizi  per  valutazione  interferenza                         
nell  ambito  del  seguente  intervento:  Prog.  62/2021-  Messa  in  sicurezza  dell'incrocio  tra  la  via                             
Peruzzi  e  la  tangenziale  Bruno  Losi  mediante  realizzazione  della  rotatoria  e  dell                         
attraversamento   ciclopedonale   -   verifica   presenza   sottoservizi   Lepida   ScpA.   

  
Gent.   ssimi    Ing.   Filippello   e   Ing.   Morini ,   

  
si  invia  la  planimetria  delle  reti  in  nostra  gestione,  oggetto  della  Vostra  richiesta,  specificando  che                               
nell’area  interessata  sono  presenti  cavi  di  fibra  ottica  di  proprietà  Lepida  ScpA  in  infrastruttura  di                               
telecomunicazioni   e   di   Pubblica   Illuminazione,   come   meglio   di   seguito   descritto.   
Si  precisa  che  possono  essere  presenti  eventuali  carenze  o  difformità  degli  elaborati  consegnati  dallo                             
stato  di  fatto  delle  infrastrutture  in  quanto  sono  da  intendersi  quale  rappresentazione  indicativa                           
delle   reti   e/o   manufatti,   redatta   per   soli   fini   interni.   
Nel   caso   in   cui   si   rilevino   effettive   interferenze   con   gli   impianti   Lepida   esistenti,   si   evidenzia   che:   
-  i  lavori  di  scavo  in  presenza  di  infrastrutture  per  fibre  ottiche  saranno  da  eseguire  in  modo  da                                     
evitare   cedimenti   che   possono   causare   danni   alle   tubazioni   gestite   da   Lepida   ScpA;   
-  i  nuovi  manufatti  dovranno  essere  posati  a  distanze  e  profondità  previste  dalla  vigente  normativa  di                                 
legge;   
-  il  richiedente  si  assume  ogni  responsabilità  derivante  da  incidenti  o  danno  conseguenti  alla                             
mancata  osservazione  delle  indicazioni  fornite  da  Lepida  ScpA  o  conseguenti  a  lavori  intrapresi                           
prima   dell'individuazione   delle   tubazioni   esistenti   da   parte   di   Lepida   ScpA.   
Il  richiedente  si  impegna  a  comunicare  a  Lepida  ScpA  qualsiasi  inconveniente  o  danno  alle                             
infrastrutture,   tubazioni   o   cavi   che   si   dovessero   verificare   durante   l'esecuzione   dei   lavori.   
Con  l'occasione  si  informa  inoltre  che  le  richieste  sottoservizi  possono  essere  inviate  via  mail                             
all'indirizzo   helpdesk.reti@lepida.it  e  la  planimetria  delle  infrastrutture  Lepida  è  consultabile                     
liberamente   all'indirizzo    http://cartografia.lepida.it .   

  
Cordiali   Saluti   

Il   Direttore   Reti   
Sergio   Duretti   

(f.to   digitalmente )   
SD/sb   
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mailto:romagnaoccidentale@pec.it
http://cartografia.lepida.it/
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Uso interno. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata.

CARTA: a17247567_0001_0001

Dati planimetrici

Cavi in trincea

Tubazioni

Gallerie

Tubi interrati

Pozzetti

Camerette


