



SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU
Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:
**"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA
EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
STAZIONE FERROVIARIA" - ID 8930**
CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

progettista

fabio ferrini ingegnere
via ciro menotti 43
41121 modena (mo)
tel. 059.7274501
fax. 059.5960161
fabioferrini@ferriningegneria.com
fabio.ferrini@ingpec.eu

responsabile unico del procedimento

calogero filippello ingegnere
via peruzzi 2
41012 carpi (mo)
tel. 059.6469158
calogero.filippello@comune.carpi.mo.it
lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it

elaborato **E**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

data
giugno 2023

I° revisione

II° revisione

scala

REALIZZAZIONE AREA FERROVIARIA EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONE FERROVIARIA

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

		Finanz. PNRR	Finanz. COMUNE
A	LAVORI E REALIZZAZIONI		
A.1	Somme a base d'appalto (soggetti a ribasso d'asta)		
A.1.1	Lavori e realizzazioni	1.354.405,61 €	226.509,34 €
	Sommano opere a misura (soggette a ribasso d'asta)	1.354.405,61 €	226.509,34 €
A.2	Oneri specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		
A.2.1	Oneri specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	40.569,36 €	16.515,14 €
	Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	40.569,36 €	16.515,14 €
	TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)	1.394.974,97 €	243.024,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sui lavori (10%)	139.497,50 €	24.302,45 €
B.2	Imprevisti (al lordo dell'IVA)	16.310,61 €	12.333,17 €
B.3	Spese per allacci e forniture (al lordo dell'IVA)	5.000,00 €	5.000,00 €
B.4	Supporto al rup dnsh (compreso iva e cassa)	3.635,58 €	3.635,58 €
B.5	Incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico (al lordo dell'IVA)	1.211,69 €	1.211,69 €
B.6	Verifiche archeologiche in corso d'opera (al lordo dell'IVA)	6.100,00 €	6.100,00 €
B.7	Indagini geognostiche ed ambientali (al lordo dell'IVA)	7.221,55 €	7.221,55 €
B.8	Analisi strumentali integrative per valutazione residuale rischio bellico (al lordo dell'IVA)	2.884,23 €	2.884,23 €
B.9	Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, altre attività tecniche progettuali – calcolate secondo il D.M. 17/06/2016 e s.m.i. (al lordo di cassa ed IVA)	168.131,57 €	168.131,57 €
B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. a disposizione della Stazione Appaltante nella misura massima del 2% dell'importo lavori	27.899,50 €	5.579,90 €
B.11	Spese per frazionamenti	3.660,00 €	3.660,00 €
B.12	Spese tecniche collaudo statico ed amministrativo (al lordo di cassa ed IVA)	23.472,80 €	23.472,80 €
B.13	Realizzazione del nuovo ascensore: opera previste in progetto ed esclusa dall'appalto (al lordo degli oneri)	100.000,00 €	100.000,00 €
B.14	Acquisto aree della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	525.025,03 €	176.975,52 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (A+B)	1.920.000,00 €	420.000,00 €