

Registro Generale N. 229/2024 del 26/03/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PARCHI**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
DESERTA, PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO N.
05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI". CUP C97H21005200001 - RETTIFICA
E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 15/03/2024**

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026";

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante disposizioni *"per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio"* e, in particolare, l'art. 6 Comma 2, lettera c) che prevede, tra l'altro, la possibilità di finanziare iniziative *"per favorire gli adattamenti agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione Europea"*;

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2021, n.117 registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Transizione Ecologica in data 20 aprile 2021 con il n. 97 e alla Corte dei Conti in data 15 maggio 2021 con il n. 1411, che all'articolo 1 istituisce il "Programma sperimentale di interventi per gli adattamenti ai cambiamenti climatici in ambito urbano";

Considerato che il suddetto decreto direttoriale 15 aprile 2021, n.117 all'articolo 7 determina le modalità di approvazione delle Schede Progetto e del trasferimento delle risorse;

Ravvisato che il Comune di Carpi ha trasmesso l'istanza di finanziamento con nota prot. n. 54058 del 06/09/2021 e acquisita al protocollo del Ministero al n. 94614 del 6 settembre 2021 per un importo pari a € 385.405,00 al fine di realizzare, ai sensi dell'art.4 comma 1, del Decreto n. 117 del 15 Aprile 2021, interventi finalizzati ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità, con particolare riferimento a parte della Via Roosevelt nel Comune di Carpi;

Vista la successiva nota del Ministero della Transizione Ecologica del 30/12/2021 ns. prot. 79837/2021 del 31/12/2021 relativa al "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" con la quale viene specificato che a seguito del verbale del Tavolo di Monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto in oggetto sulla Scheda Progetto

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

aggiornata, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 136176 del 6 dicembre 2021, si comunica l'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma in oggetto.

Visto il Decreto n. 93 del 07/07/2022 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche con il quale sono stati approvati gli elenchi allegati concernenti le istanze ammesse alla concessione del finanziamento di cui al D.D. 15 aprile 2021, n.117;

Considerato che:

- il Comune di Carpi risulta nell'elenco dei comuni beneficiari del finanziamento per un importo pari a € 385.405,00 e che tali somme dovranno essere utilizzate per gli scopi sopra espressi ed in linea con quanto espresso all'art.4 comma 1, del Decreto n. 117 del 15 Aprile 2021;
- con successiva comunicazione, prot. 23759/2023, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica viene stabilita la proroga delle scadenze di chiusura dei lavori e di rendicontazione contabile finale;
- l'intervento finanziato con il sopra citato Decreto n. 93 del 07/07/2022 e successiva comunicazione di proroga impostano determinate tempistiche di conclusione delle opere, in particolare: dall'arrivo dell'anticipazione del 01/12/2022 decorrono 24 mesi per la conclusione dell'intervento e pertanto entro il giorno 1/12/2024 dovranno essere conclusi i lavori, mentre la chiusura del procedimento di rendicontazione contabile dovrà avvenire entro il 1/2/2025;
- che con nota prot. 17533 del 08/03/2024 è stata richiesta al Ministero una proroga di 12 mesi sulla fine dei lavori;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti devono, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del predetto art. 62, essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è stato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto "Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Terre d'Argine per l'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 151 del 15/12/2021, con la quale è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti", con l'accorpamento della Centrale Unica di Committenza e l'istituzione del Servizio "Stazione Unica Appaltante" nell'ambito del Settore Affari Generali;

Considerato che, la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine risulta essere qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023 per i seguenti livelli:

- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo per l'affidamento di procedure di gara di lavori;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Considerato altresì opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in questione del supporto della Stazione Unica Appaltante ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'Arch. Monica Polignano è individuata quale Responsabile Unico di Progetto per tutte le fasi del procedimento; alla stessa è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all'art. 17 ai commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, oltre che la valutazione in merito all'attestazione e accertamento delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente interno all'amministrazione ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- il RUP in accordo all'allegato I.2 coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, promuove l'istituzione dell'ufficio di direzioni dei lavori e svolge tutti i computi relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- le attività tecniche per le quali sono previsti incentivi alle funzioni tecniche sono esplicitate all'allegato I.10;
- ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 l'**Arch. Monica Polignano** è individuata quale Direttore dei Lavori; il **Geom. Fabio Anderlini**, l'**Agr. Francesco Ritacco** ed il **Giardiniere Mirco Marchi** quali Ispettori di cantiere;
- con la lettera del Responsabile Unico di Progetto agli atti del prot. gen. con n. 4732 del 19/01/2024, cui si rimanda, sono affidati ai dipendenti interni all'amministrazione gli incarichi relativi alle attività tecniche di cui all'allegato I.10 del procedimento in oggetto.

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" redatto da Bisi & Merkus Studio Associato nella persona dell'Arch. Fausto Bisi di Reggio Emilia (RE) per un importo complessivo pari ad € 430.405,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29/08/2023 veniva approvato il progetto esecutivo n. 05/22 "Desealing via Roosevelt a Carpi" per una spesa complessiva pari ad Euro 430.405,00, di cui Euro 321.549,44, IVA esclusa, per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 14.492,94 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 73.705,14 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 701 del 12/09/2023, a firma del dott. Urb. Renzo Pavignani, Dirigente del Settore S3 – Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Carpi, si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine di esperire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi alle opere di desealing via Roosevelt a Carpi CUP: C97H21005200001 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera C), del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 1059 del 19/10/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, dott. Giuseppe Ciulla, è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato con i relativi allegati, conservato agli atti al prot. gen. n. 83354 del 19/10/2023, pubblicato dal 19/10/2023 al 03/11/2023 sulla piattaforma telematica SATER

della Regione Emilia Romagna, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente dell'Unione delle Terre d'Argine, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata suddetta;

- l'indagine di mercato è stata gestita interamente in modalità telematica attraverso il portale SATER, messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e all'esito delle operazioni di verifica della documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti, di cui si è dato conto nel Verbale del sorteggio pubblico effettuato in data 30/11/2023, allegato alla determinazione n. 1279 del 01/12/2023 con la quale il medesimo è stato approvato, sono stati individuati i 5 operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando;

Richiamata, altresì, la Determinazione a contrattare n. 50 del 29/01/2024 a firma del Dott. Urb. Renzo Pavignani, Dirigente del Settore S3 – Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Carpi, nella quale si è disposto di assegnare l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di desealing via Roosevelt a Carpi (progetto esecutivo n. 05/22) - CUP: C97H21005200001, per un importo complessivo a base di gara di € 321.549,44, oltre ad oneri I.V.A., di cui € 14.492,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 73.705,14 per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza bando in modalità telematica tramite la piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, con invito a 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del D.LGS 36/2023, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 comma 4 dello stesso D. Lgs. 36/2023;

Vista l'istanza di attivazione della Stazione Unica Appaltante inoltrata dal Settore S3 – Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Carpi, Prot. gen.le n. 7516 del 29/01/2024;

Preso atto della determinazione dirigenziale UTA n. 139 del 26/02/2024 con la quale è stata **dichiarata deserta la procedura negoziata** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, relativa all'affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione delle opere di desealing via Roosevelt a Carpi - CUP: C97H21005200001 - CIG: B043020082 - Registro di Sistema Bando SATER: PI038722-24, stante la mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato dalla lex specialis di gara;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 197 del 15/03/2024 con la quale si approvava l'indizione di una nuova procedura aperta, in modalità telematica mediante la piattaforma S.A.T.E.R. (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia), che qui si intende rettificare e sostituire, meglio specificando i criteri di selezione e gli elementi fondamentali dell'appalto;

Vista la necessità di avviare l'intervento di " DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI", in quanto destinatario del finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica di cui ai Decreti direttoriali n. 117 del 15/04/2021 e n. 93 del 07/07/2022 - CUP C97H21005200001;

Visto il progetto di esecutivo dell'intervento n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI". CUP C97H21005200001" redatto da Bisi & Merkus Studio Associato nella persona dell'Arch. Fausto Bisi di Reggio Emilia (RE) per un importo complessivo pari ad € 430.405,00, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 29/08/2023 composto dai seguenti elaborati:

n°	ALLEGATO	TITOLO	SCALA
	Relazioni		
01	REL_01	Relazione Tecnica - Generale	
02	REL_02	Relazione Fotografica	
03	REL_03	Dimensionamento della struttura <i>RAIN GARDEN</i>	
04	REL_04	Disciplinare tecnico-descrittivo	
05	REL_05	Censimento e progetto interferenze	
06	REL_06	Relazione Criteri Ambientali Minimi	
	Valutazioni		
07	VA_01	Quadro Economico	
08	VA_02	Elenco Prezzi Unitari	
09	VA_03	Computo Metrico Estimativo	
10	VA_04	Analisi Prezzi	
11	VA_05	Quadro Incidenza Manodopera	
	Elaborati		
12	EL_01	Schema di Contratto	
13	EL_02a	Capitolato Amministrativo	
14	EL_02b	Capitolato Tecnico	
15	EL_03	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
16	EL_04	Piano di Manutenzione	
17	EL_05	Cronoprogramma	
	Elaborati di Inquadramento territoriale		
18	EI_01	Inquadramento territoriale e corografia	
19	EI_02	Inquadramento territoriale e corografia	
	Elaborati di Rilievo		
20	ER_01	Stato di Fatto_Planimetria	1:200
21	ER_02 a	Stato di Fatto_Sezioni stradali	1:200
22	ER_02 b	Stato di Fatto_Sezioni stradali	1:200
	Elaborati di Progetto		
23	EP_01	Stato di Progetto_Planimetria	1:200
24	EP_02 a	Stato di Progetto_Sezioni stradali	1:200
25	EP_03	Stato Sovrapposto_Planimetria	1:200
26	EP_04 a	Stato Sovrapposto_Sezioni stradali	1:200
27	EP_05	Quadro comparativo tipo tra SDF e SDP	1:50
28	EP_06	Dettagli Tipologici	1:20
29	EP_07a	Dettaglio Aree Verdi	1:100

30	EP_07b	Dettaglio Aree Verdi	1:50
31	EP_08	Schema Sottoservizi e Impianto irrigazione	1:200
32	EP_09	Piano di segnalamento	1:200

Richiamati:

- il documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico – analisi preliminare trasmesso in data 10/07/2023 prot. 45409/2023 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara Settore Archeologia e Belle Arti redatto ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.8 dell'ex. Art. 25 del D.Lgs. 50/ 2016 e art. 2-3;
- il parere di competenza da parte dell'Istituto di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, agli atti del P.G. n. 53813/2023 del 22/08/2023, con il quale:
- si procede a richiedere che i lavori siano da sottoporre a controllo archeologico;
- si conferma che le indagini dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;
- si chiede di inviare comunicazione scritta all'Ufficio scrivente, informando della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi e indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata;
- si procede a comunicare che a seguito dei risultati del controllo archeologico e in caso di rinvenimenti archeologici, l'Ufficio scrivente valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dalla Responsabile del Procedimento Arch. Monica Polignano, acquisito agli atti del Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi con prot. n. 54743 del 28/08/2023 e allegato alla delibera di Giunta comunale n. 167/2023;

Dato atto che:

- il Codice Unico del Progetto C.U.P. dell'intervento è: **C97H21005200001**;
- i lavori sono previsti nel programma triennale lavori pubblici 2022 - 2024 approvato, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP SeS 2019-2024 SeO 2022-2024 (Dup definitivo), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2021 e successive modifiche, ed è identificato dal CUI (codice Unico di Intervento) **L00184280360202000020 (ID 8740)**;

Valutato opportuno esperire una nuova procedura di gara, al fine di realizzare le opere nelle tempistiche imposte dal decreto ministeriale n. 93/2022 di finanziamento delle stesse.

Visto il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	
Importo complessivo lordo delle opere	€ 321.549,44
OPERE soggette a ribasso	€ 233.351,36
Importo costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 73.705,14
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.492,94

<u>Importo complessivo netto delle opere</u>	€ 321.549,44
<u>Somme a disposizione</u>	
A) IVA 10 % su opere	€ 32.154,94
B) Imprevisti, indennità di occupazione, accordi bonari e interferenze (iva inclusa)	€ 23.335,22
C) Spese tecniche	
Progettazione definitiva, esecutiva, DL CSP e CSE	€ 23.543,92
Oneri previdenziali 4%	€ 941,76
IVA 22 % su spese tecniche	€ 5.386,85
D) Indagini archeologiche e prelievi (iva e oneri prev. compresi)	€ 2.061,88
E) Incentivi art. 45 d.lgs 36/2023 (2%)	€ 6.430,99
F) Corso di formazione professionale SBAM (iva compresa)	€ 15.000,00
<u>Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	€ 108.855,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 430.405,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti indicati nell'allegato I.10 del d.lgs 36/2023 e per le finalità indicate dall'articolo 45 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dell'Amministrazione Comunale;

Visto che, a seguito della recente introduzione del nuovo codice dei contratti D.lgs 36/2023, si è reso necessario apportare delle modifiche non sostanziali al Capitolato Speciale D'Appalto, approvato con delibera di Giunta comunale n. 167/2023 sopra citata e che il professionista incaricato Arch. Fausto Bisi ha trasmesso il CSA aggiornato con prot. n. 4363 del 18/01/2024, poi approvato con determina a contrattare n. 50 del 29/01/2024;

Visto inoltre il dettaglio delle lavorazioni così composto:

Cod.	Tipo di categoria	Categoria	Importo lavori	Oneri della sicurezza	Importo compreso sicurezza	Perce ntuale di incidenza	Subappa l tabile (si/no)	Avvalime nto
OG3	Prevalente. Qualificazion e obbligatoria: SI	Strade, autostrade , ponti, viadotti ecc.	€ 269.587,03	€ 8.737,54	€ 278.324,57	86,56%	49,99 %	SI

OS24	Scorporabile (in assenza di qualificazione subappalto qualificante)	Verde, arredo urbano	€ 37.469,47	€ 5.755,40	€ 43.224,87	13,44%	100%	SI
	Oneri della sicurezza		€ 14.492,94	€ 14.492,94				
IMPORTO COMPLESSIVO					€ 321.549,44			

Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 24,00% per un importo non soggetto a ribasso di € 73.705,14

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti lavorazioni cosiddette sensibili, di cui all'art. 1 comma 53 della L.190/2012, come modificato dal D.L. n. 23 dell'8/04/2020, convertito con Legge n. 40 del 5/06/2020 (white list):

- a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c. noli a freddo di macchinari;
- d. fornitura di ferro lavorato;
- e. noli a caldo;
- f. autotrasporti per conto di terzi;
- g. guardiania dei cantieri;
- h. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta; di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Dato atto:

- che la spesa di progetto pari a **€ 430.405,00**, è stata prenotata con la delibera di Giunta n. 167 del 29/08/2023 alla Voce di Bilancio **08010.00.16** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – Interventi atti al contrasto dei cambiamenti climatici - INVESTIMENTI" (ID 8740);
- che per l'intervento in oggetto le fonti di finanziamento a disposizione dell'amministrazione sono le seguenti:
- per **€ 385.405,00** risorse derivate dal contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ex Ministero della Transizione ecologica);
- per **€ 45.000,00** risorse comunali;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- che il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intero progetto risulta il seguente:

Investimento	2022	2023	2024	Totale Progetto
--------------	------	------	------	-----------------

Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – Incarico progettazione preliminare / definitiva / esecutiva, direzione lavori, sicurezza (determina di affidamento del servizio n°750/2022 del 04/10/2022)	€ 17.401,78	€ 0,00	€ 12.470,75	€ 29.872,53
Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – corso SBAM avanzato: scuola di progettazione bioclimatica adattamento e mitigazione-misura tipologia III C- ANCI Emilia Romagna	€ 15.000,00			€ 15.000,00
Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – quadro economico prenotato		€ 0,00	€ 385.532,47	€ 385.532,47
Totale SPESA PROGETTO	€ 32.401,78	€ 0,00	€ 398.003,22	€ 430.405,00
RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO				
Totale finanziamento ministeriale	€ 77.081,00	€ 0,00	€ 308.324,00	€ 385.405,00
Totale finanziamento da Bilancio Comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Totale complessivo Progetto	€ 77.081,00	€ 0,00	€ 353.324,00	€ 430.405,00

Considerato opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in oggetto del supporto della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine (codice AUSA 0000217273), ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Richiamata la circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 274 del 23.11.2023 con la quale l'Organo di Governo, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie di selezione dei concorrenti per l'affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 50 del D. lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 1 che stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del

procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., individuare i seguenti elementi essenziali che dovranno essere contenuti nei documenti di gara (bando di gara e relativi allegati), da approvarsi a cura della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine:

1. **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 richiamata anche la sopracitata circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 274 del 23.11.2023. La procedura in oggetto verrà gestita interamente in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;
2. **INVERSIONE PROCEDIMENTALE:** ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, nella presente procedura aperta si dispone che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
3. **OGGETTO DELL'APPALTO:** l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le forniture di materiali e l'impiego di attrezzature occorrenti per la realizzazione dei lavori relativi di desealing (desigillatura) di via Roosevelt;
4. **CPV:** 45233220-7 Lavori di superficie per strade
5. **SUDDIVISIONE IN LOTTI:** ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento;
6. **LUOGO DI ESECUZIONE:** Carpi (MO) via Franklin Delano Roosevelt
7. **IMPORTO A BASE DI GARA:** € 321.549,44 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di € 14.492,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 73.705,14 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
8. **VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ammonta ad € 64.309,89.
9. **TEMPI DI ESECUZIONE:** 214 giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori, meglio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

descritti nel cronoprogramma dei lavori;

- 10. ART. 48 D.LGS. 36/2023:** verificata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 11. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** a misura, ai sensi dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- 12. SUBAPPALTO:** ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori sono subappaltabili nei seguenti limiti:
OG3: 49,99%
OS24: 100%
In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, per le suddette lavorazioni è escluso l'ulteriore subappalto;
- 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
- l'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - per la determinazione del prezzo, si valuterà l'offerta in relazione al ribasso percentuale da applicare ai prezzi unitari;
 - si prevede l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, con scelta del "Metodo A" di cui all'allegato II.2 allo stesso D.Lgs. 36/2023;

14. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibili alla **categoria OG3 - attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno II);
- relativamente alle lavorazioni scorporabili specialistiche a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibili alla **categoria OS24**: requisiti come da art. 28, Allegato II.12, del d.lgs 36/2023;

Valutato, altresì, di stabilire i seguenti altri elementi:

- 15. GARANZIA PROVVISORIA:** In considerazione delle seguenti particolari e specifiche esigenze l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore posto a base di gara: in relazione ai tempi stretti per l'espletamento dell'iter amministrativo, l'esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione del contributo ministeriale concesso.

16. GARANZIA DEFINITIVA: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare in occasione della stipula del contratto d'appalto la garanzia definitiva nella misura indicata dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 come precisato all'art. 25 nel Capitolato speciale d'appalto per un importo fissato nella misura stabilita dal medesimo articolo 53 comma 4, del D.Lgs 36/2023.

Ritenuto che, per motivi di urgenza dovuti allo scadere dei termini per il finanziamento ministeriale, i termini ordinari per la ricezione delle offerte previsti dal comma 2 dell'art.71 del D.lgs.36/2023, non possano essere applicati;

Ritenuto pertanto di avvalersi del termine minimo di ricezione delle offerte di cui all'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, pari a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Banca dati nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP);

Preso atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e all'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Dato atto che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà nuovamente acquisito sulla piattaforma SATER, al momento della determinazione di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione appaltante;

Considerato che nel bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 è presente lo stanziamento necessario per la gara oggetto del presente atto;

Richiamati:

- la Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- la circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 274 del 23.11.2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 106 del 1 marzo 2018 e aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito

- con modifiche nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modifiche nella Legge n. 108 del 29/07/2021;
 - il D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
 - il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all'art. 179 “Accertamento” e all'art. 183 “Impegno di spesa”;
 - il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., in particolare gli artt. 271 e seguenti;
 - il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 - la Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
 - il D.M. n. 55 del 3/04/2013, come integrato con Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, art. 25 in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
 - la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
 - il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall'art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
 - gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14/12/2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile”;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della determinazione dirigenziale UTA n. 139 del 26/02/2024 con la quale è stata **dichiarata deserta la procedura negoziata** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, relativa all'affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione delle opere di desealing via Roosevelt a Carpi - CUP: C97H21005200001 - CIG: B043020082 - Registro di Sistema Bando SATER: P1038722-24, stante la mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato dalla lex specialis di gara;
2. **di dare atto che** la precedente determinazione n. 197/2024 è rettificata e sostituita in base alle indicazioni di cui al presente atto, meglio specificando i criteri di selezione e gli elementi fondamentali dell'appalto;
3. **di approvare**, secondo quanto riportato in premessa, l'indizione di una nuova procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma S.A.T.E.R. (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna), ai sensi dell'art. 71 del 36/2023 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in considerazione dell'importo e delle caratteristiche tecniche dei lavori, col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi al progetto esecutivo n. 05/22 "Desealing via Roosevelt a Carpi". CUP C97H21005200001;
4. **di applicare**, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
5. **di approvare** i requisiti di partecipazione come riportati in premessa;
6. **di dare atto** che il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	
Importo complessivo lordo delle opere	€ 321.549,44
OPERE soggette a ribasso	€ 233.351,36
Importo costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 73.705,14
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.492,94
<u>Importo complessivo netto delle opere</u>	€ 321.549,44
<u>Somme a disposizione</u>	
A) IVA 10 % su opere	€ 32.154,94

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

B) Imprevisti, indennità di occupazione, accordi bonari e interferenze (iva inclusa)	€ 23.335,22
C) Spese tecniche	
Progettazione definitiva, esecutiva, DL CSP e CSE	€ 23.543,92
Oneri previdenziali 4%	€ 941,76
IVA 22 % su spese tecniche	€ 5.386,85
D) Indagini archeologiche e prelievi (iva e oneri prev. compresi)	€ 2.061,88
E) Incentivi art. 45 d.lgs 36/2023 (2%)	€ 6.430,99
F) Corso di formazione professionale SBAM (iva compresa)	€ 15.000,00
<u>Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	€ 108.855,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 430.405,00

7. **di dare atto** che il nuovo cronoprogramma della spesa è il seguente:

Investimento	2022	2023	2024	Totale Progetto
Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – Incarico progettazione preliminare / definitiva / esecutiva, direzione lavori, sicurezza (determina di affidamento del servizio n°750/2022 del 04/10/2022)	€ 17.401,78	€ 0,00	€ 12.470,75	€ 29.872,53
Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – corso SBAM avanzato: scuola di progettazione bioclimatica adattamento e mitigazione-misura tipologia III C- ANCI Emilia Romagna	€ 15.000,00			€ 15.000,00
Prog. S3 n. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A CARPI" – quadro economico prenotato		€ 0,00	€ 385.532,47	€ 385.532,47
Totale SPESA PROGETTO	€ 32.401,78	€ 0,00	€ 398.003,22	€ 430.405,00
RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO				
Totale finanziamento ministeriale	€ 77.081,00	€ 0,00	€ 308.324,00	€ 385.405,00

Totale finanziamento da Bilancio Comunale	€ 0,00	€ 0,00	€. 45.000,00	€. 45.000,00
Totale complessivo Progetto	€ 77.081,00	€ 0,00	€. 353.324,00	€ 430.405,00

8. **di disporre** che si possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;
9. **di disporre, altresì**, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. o lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
10. **di dare atto** che:
- il Codice Unico del Progetto C.U.P. dell'intervento è: **C97H21005200001**;
 - i lavori sono previsti nel programma triennale lavori pubblici 2022 - 2024 approvato, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP SeS 2019-2024 SeO 2022-2024 (Dup definitivo), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2021 e successive modifiche, ed è identificato dal CUI (codice Unico di Intervento) **L00184280360202000020 (ID 8740)**;
 - il Responsabile del procedimento è l'Arch. Monica Polignano del Settore S3 "Ambiente – Transizione ecologica"
 - l'impegno della spesa effettiva avverrà con successivo atto, al momento dell'aggiudicazione alle rispettive voci del Bilancio di Previsione;
 - i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche mediante bonifico sul conto corrente dedicato del contraente;
11. **di stabilire** che il contratto di appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 59 del vigente Regolamento dei contratti;
12. **di stabilire, inoltre**, che:
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. n. 49/2018 e nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
13. **di demandare** la predisposizione e l'espletamento della gara in oggetto alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

14. di dare atto che:

- l'approvazione dei documenti di gara (Bando di gara e relativi allegati) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell'ambito dell'Unione delle Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
- si procederà alla pubblicazione del bando di gara per un periodo pari a giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Banca Dati nazionale Contratti pubblici (BDNCP) per motivi di urgenza dovuti allo scadere dei termini per il finanziamento ministeriale, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara, per la proposta di aggiudicazione e per l'aggiudicazione è competente la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione appaltante acquisirà sul portale SATER un apposito C.I.G. per l'espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull'aggiudicatario e, successivamente all'aggiudicazione;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA DESERTA, PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL
PROGETTO ESECUTIVO N. 05/22 "DESEALING VIA ROOSEVELT A
CARPI". CUP C97H21005200001 - RETTIFICA E SOSTITUZIONE
DELLA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 15/03/2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

26/03/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa