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QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO ESECUTIVO

OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SCUOLA ELEMENTARE MANFREDO FANTI

Aggiornato al 27/10/2020

Finanziamento regionale Finanziamento Propri Totale appalto

LAVORI

Intervento 01 - Rifacimento copertura Nord € 111.496,60 € 10.461,36 € 121.957,96

Intervento 02 - Sistemazione catene sottotetto nord € 13.536,41 € 13.536,41

Intervento 03 - Sistemazione capriate corpo sud € 17.845,35 € 4.213,44 € 22.058,79

Intervento 04 - Solaio sottotetto corpo sud € 63.033,15 € 19.686,28 € 82.719,43

Intervento 05 - Consolidamento muri di spina € 60.560,64 € 60.560,64

Intervento 06 - Catene digonali corpo est € 8.990,46 € 8.990,46

Intervento 07 - Catena P.T. Corpo Nord € 1.928,81 € 1.928,81

Intervento 08 - Catene corpo Ovest € 9.444,81 € 2.504,70 € 11.949,51

Costi per la sicurezza € 12.217,29 € 6.841,35 € 19.058,64

TOTALE LAVORI € 299.053,52 € 43.707,13 € 342.760,65

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 10% € 29.905,35 € 4.370,71 € 34.276,07

Ing. Giorgio Fiocchi

Spese tecniche coord. Sicurezza
€ 6.100,00 € 0,00 € 6.100,00

Collaudo Strutturale € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00

Inarcassa 4% € 436,00 € 0,00 € 436,00

IVA spese tecniche 22% € 2.493,92 € 0,00 € 2.493,92

Incentivi funzioni tecniche (art. 113, DLgs 50/2016) € 5.682,02 € 830,44 € 6.512,45

MAIN ENGINEERING s.r.l. 

Campagna indagini copertura
€ 5.000,00 € 5.000,00

IVA Campagna indagini copertura 22,0% € 1.100,00 € 1.100,00

Tasse gara Opere di Restauro € 225,00 € 225,00

Imprevisti [0,5% Fin. Reg - 4,94% Fin. Ass.] € 2.137,88 € 2.158,03 € 4.295,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 57.655,17 € 7.584,18 € 65.239,35

TOTALE COMPLESSIVO € 356.708,69 € 51.291,31 € 408.000,00
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