

Registro Generale N. 960/2023 del 29/11/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 -  
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI,  
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1  
"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP: C95B22000070001 -  
FINANZIATO NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA  
POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (PROG. S5 N. 67/22) -  
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-  
ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE  
DEI LAVORI - CIG DERIVATO 97525781F7 - ADEGUAMENTO SCHEMA DI  
CONTRATTO**

**Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007), versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii;

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
  - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
- Vista**, in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale";

**Dato atto che:**

- in data 23 marzo 2022 il Dipartimento per lo Sport pubblicava sul proprio sito internet istituzionale e sul sito Italia Domani l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse relativo ai progetti afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006) e "Cluster 2" (CUP J53I22000120006) (di seguito "Avviso");
- il Comune di Carpi rispondeva all'Avviso di cui sopra candidando l'intervento denominato "Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi CUP C95B22000070001" con nota prot. n. 24484 del 20.04.2022, per complessivi euro 3.700.000,00 di cui 2.500.000,00 a valere sul Piano di Ripresa e Resilienza ed euro 1.200.000,00 quali co-finanziamento comunale;
- con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 5.08.2022, all'esito della procedura di cui sopra, l'intervento di cui in oggetto veniva ammesso a finanziamento per euro 2.500.000,00;

**Preso atto** dell' "Accordo di concessione di finanziamento" per la realizzazione della suddetta palestra prot. Comune di Carpi n. 61510 del 23/09/2022, mediante il quale l'Ente attuatore Comune di Carpi e il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri si impegnavano a finanziare il predetto intervento rispettivamente per euro 1.200.000,00 ed euro 2.500.000,00 e nel quale vengono disciplinati i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, nonché gli obblighi delle Parti e le procedure di rendicontazione;

**Dato atto inoltre che:**

- come indicato dal RUP dell'intervento nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2022, "si è reso necessario un adeguamento dell'importo dei lavori in conseguenza della pubblicazione del nuovo prezzario regionale 2022, pubblicato in data successiva alla trasmissione della candidatura dell'intervento ed in conseguenza della più stringente normativa pubblicata, medio tempore, in materia di principio DNSH e CAM 2022, che passano pertanto da euro 2.600.000,00 € ad 3.193.675,71";
- con nota acquisita al prot. del Comune di Carpi n. 82607 del 19.12.2022, la Segreteria del Capo del

Dipartimento ha comunicato che, ai sensi di quanto disposto al punto 1 "Rimodulazione risorse" della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 09/11/2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, attraverso il sistema REGIS, l'accesso del Comune di Carpi alla procedura semplificata per l'assegnazione del **Fondo Opere Indifferibili**, di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del D.L. n.144/2022 in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento con CUP C95B22000070001 (denominazione "Realizzazione palestra polivalente nel piazzale delle piscine"), finanziato da risorse PNRR M5C2, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale";

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23.12.2022, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica n. 67/2022 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI", il cui quadro economico prevede un importo complessivo dell'opera di € 4.200.000,00, di cui: € 3.193.675,71 per lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la spesa di progetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 come segue: € 3.000.000,00 finanziati a valere su risorse PNRR - € 1.200.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;

**VISTI** i target e le milestone associati alla Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale",

**Dato atto infine che:**

- con determinazione a contrattare n. 81 del 22/02/2023, a firma del Dirigente del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi, Dott. Ing. Norberto Carboni, è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine di esperire una nuova procedura aperta, in modalità telematica tramite la piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 45, comma 8, della L. n. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'individuazione delle offerte anomale, volta all'affidamento dell'appalto integrato in oggetto;

- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con Determinazione n. 266 del 30.03.2023 del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata, visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta di cui trattasi "a favore del CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna - C.F. e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (non mandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 30,00 punti per l'offerta economica).

- l'importo contrattuale dell'appalto integrato di cui trattasi è pari ad € 3.333.604,82 (di cui € 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, corrispondente alla somma dell'importo offerto per i servizi di progettazione, pari ad € 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, e dell'importo offerto per i lavori pari ad € 3.175.107,82 (comprensivo degli oneri della sicurezza relativi ai lavori ammontanti ad € 99.028,70), oltre IVA, così distinto: € 3.076.079,12 per i lavori ed € 99.028,70 per oneri della sicurezza relativi ai lavori, oltre IVA";

- che con determinazione del Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della città n. 198 del 31.03.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione in attesa di efficacia dell'appalto integrato in oggetto;

- che il Consorzio aggiudicatario, come da documentazione prodotta in sede di gara, ha partecipato in qualità di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per conto della consorziata esecutrice "SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." Società Cooperativa - Sede: CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) VIA PASTORE, 27 CAP 41033 – CF/P.Iva 00154960363 e ha "indicato", quanto allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, quale Progettista, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del DLgs. 50/2016, "MATE Società Cooperativa" con sede in

Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;

- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo al consorzio aggiudicatario, alla consorziata esecutrice ed al progettista indicato, con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- che, con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante n. 819 del 21.08.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico suddetto che si è posizionato primo in graduatoria, presentando un'offerta economica pari ad euro 3.333.604,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA;

- che, con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

**Richiamati inoltre i seguenti atti di programmazione finanziaria:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023 ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025";

**Dato atto** che con la summenzionata determinazione a contrattare n. 81 del 22/02/2023 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di contratto;

**Dato atto** che in ragione della soluzione organizzativa prescelta dall'operatore economico affidatario in conformità alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 1bis, del D.lgs. 50/2026, l'Aggiudicatario provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per mezzo del progettista qualificato "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;

**Ritenuto pertanto necessario**, per le ragioni di cui sopra, procedere a sostituire lo Schema di Contratto suddetto, già approvato la determinazione dirigenziale a contrattare n. 81/2023 di cui sopra, per integrarlo ed aggiornarlo con riferimento alle circolari e disposizioni nazionali vincolanti nel tempo intervenute e alla natura giuridica e formula organizzativa prescelta dell'Aggiudicatario, condizioni non conoscibili preventivamente all'esperimento della procedura di gara;

**Dato atto** che ai servizi e alle opere di cui in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto e SIMOG derivati:

**CUP: C95B22000070001**

**CIG: 97525781F7**

**Richiamata** la seguente normativa vigente:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267;
- D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 23 sulle modalità di pubblicazione di taluni atti;
- Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;

**Preso atto** degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente determinazione ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:

- dal Dirigente del Settore S5 OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTÀ', in ordine alla

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

**1. di approvare** il nuovo schema di contratto in sostituzione di quello già approvato con precedente determinazione a contrattare n. 81/2023, **Allegato A** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**2. di dare atto** che i servizi e le opere di cui in oggetto rientrano all'interno del finanziamento connesso al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - **MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1;**

**3. di dare atto infine che** ai servizi e alle opere di cui in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto e SIMOG derivati:

**CUP: C95B22000070001**

**CIG: 97525781F7.**

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO