-------------------- COMUNE DI CARPI - Provincia di Modena

_ Prot. Genlde n. CONTRATTO INCARICO

PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E

FINALE RIGUARDANTE IL PROGETTO A7 N. 258/2014 “PROGRAMMA

DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CASTELVECCHIO SEDE DELLA

SCUOLA PRIMARIA M. FANTI CARPI - PROGETTO DI COPERTURA

DEL CORTILE INTERNQO”. CIG: ZE61C281D2

L’anno 2017, il giorno del mese di , in Carpi (MO), presso il

competente  Ufficio del Comune di Carpi Settore A7 Restauro, Cultura,

Commercio, Programmazione Economica e Turistica posto in Via S. Maria in

Castello n. 2/b, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni

effetto di legge

--------------- S 1) .Y

L’Ing. Norberto Carboni, nato a Modena il 06/06/1959, Dirigente Responsabile

ad interim del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica

e turistica” in virth del decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del

03/07/2017, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune di Carpi (C.F. 00184280360), a ci0 autorizzato in

virtu dell'art. 107, c.III D.Lgs.18/08/2000 n. 267, ed art. 48, c.III dello Statuto

Comunale parte che qui di seguito, per brevita, sard denominata

“AMMINISTRAZIONE”

E

L’Ing. Arch. Francesco Minghelli, nato a Modena (MO) il 01/04/1948 (Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Modena n. 658) che interviene in qualita di Libero

professionista con sede in Modena (MO), Via San Vincenzo, n. 10 (C.F.




MNGFNC48D01F257Z e P. IVA 00473290369) che qui di seguito, per brevita,

sara denominato “AFFIDATARIO”

............... o --- PREMESSO

1. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 & stato

approvato il progetto esecutivo relativo al “Programma di valorizzazione di

Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti a Carpi — Progetto di

Copertura del cortile interno” redatto dal Settore A7 “Restauro, Cultura,

Commercio e Promozione economica e turistica’ a firma del tecnico Arch. Mario

Deganutti e dal Per. Ind. Simone Chiossi, € dal Responsabile del Procedimento

Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 2.000.000,00;---

2. che con determinazione dirigenziale n. del si affidava direttamente

I’incarico per il collaudo statico in corso d’opera e finale per I’intervento in oggetto

all’ Affidatario ai patti e condizioni del presente contratto;

tutto cid premesso

ARTICOLO 1 - PREMESSE Le premesse formano parte integrante del presente

contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 11 presente contratto ha per

oggetto 1’affidamento da parte dell’ Amministrazione all’ Affidatario, che accetta ai

patti e condizioni di cui gli articoli successivi, dell’incarico di collaudo statico in

corso d’opera e finale dei lavori sopradescritti. Il collaudo statico riguardera il

giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono

funzione portante.

ARTICOLO 3 - REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione individua nella persona dell’Ing. Norberto Carboni il




Responsabile Unico di Procedimento preposto alla sorveglianza e al controllo delle

attivita di progettazione oggetto del presente contratto, che costituira pertanto il

referente unico dell’ Affidatario.

ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. L’Affidatario Ing.

Arch. Francesco Minghelli (iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di

Modena n. 658) agira nell’ambito dell’incarico in prima persona, anche per quanto

ricuarda i1 sopralluoghi ed i rapporti con i responsabili della realizzazione

dell’ opera.

Al sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 31 comma 8, secondo capoverso, 1’ Affidatario non

puo avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dal comma stesso,

avvalendosi della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che riterra

opportune al fine di garantire il migliore e piu qualificato risultato delle prestazioni

affidate, senza che ci0 modifichi o possa modificare in alcun modo la sua

responsabilita, né I’entita del corrispettivo.

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITA’ - L’incarico riguarda

prestazioni tecniche come descritte dal D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e dal

Regolamento di attuazione del Codice Contratti pubblici approvato con il DPR

05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore. Nel corso dell’esecuzione dei lavori

il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri,

ogniqualvolta lo ritenga opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse

opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi

verbali. Nell’adempimento dell’incarico di collaudo, I’affidatario deve porre in

essere 1 mezzi concettuali ed operativi che, in funzione delle opere, appaiono pilu

idonei per verificare e certificare gli elementi strutturali che svolgono funzione




portante, regolamentati dalle norme tecniche di costruzione di cui al DM 14

gennaio 2008, e deve svolgere i seguenti adempimenti:

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali

regolamentati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, legei n. 1086/71 e n. 64/74 sia con

materiali diversi.

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali in

quanto il collaudatore € nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso,

con particolare riguardo alle parti strutturali pitt importanti.

¢) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo,

previsti al Cap. 11 di cui al DM 14 gennaio 2008;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire

dal Direttore dei lavori.

11 Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilita, dovra inoltre:

f) esaminare il progetto dell'opera, I'impostazione generale, della progettazione nei

suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate.---

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come

prescritte dalle NTC di cui DM 14 gennaio 2008, dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e

dalla Legge n. 1086/71.

h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove

richiesta.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalita, il Collaudatore potra richiedere:----

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche

utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilita e della

collaudabilita dell'opera, quali in particolare:




e prove di carico;

e prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;----

® monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento

dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.-

Nella redazione dei verbali e dei Certificati di Collaudo, il Collaudatore & tenuto

all’osservanza delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 6 - NORME PARTICOLARI Il Collaudatore dovra provvedere alla

redazione dei seguenti atti di collaudo che trasmettera al Responsabile del

Procedimento:

1. Processi verbali di visita da trasmettere al responsabile del procedimento entro

trenta giorni successivi alla data delle visite;

2. Relazione che espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del

responsabile del procedimento:

e se il lavoro sia o no collaudabile;

® aquali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

e i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile.

3. Certificato di collaudo statico di cui all’art.67 del DPR n. 380/2001 ;--------------

4. Certificato del responsabile del procedimento per le correzioni ordinate

dall'organo di collaudo.

5. Relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.-----------

Il Collaudatore restituisce al responsabile del procedimento tutti 1 documenti forniti

dall’ Amministrazione ai fini dell’espletamento dell’incarico.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI PER PROVE Qualora per I’espletamento dei

collaudi si rendano necessarie prove per verificare la perfetta esecuzione a regola




d’arte delle opere, queste verranno effettuate a cura e spesa delle imprese assuntrici

dei lavori.

In particolare, nell’ambito della propria discrezionalita, il Collaudatore potra

richiedere: S .

e [’effettuazione di prove di carico da eseguirsi secondo modalita concordate coi

Direttori dei Lavori;

e saggil diretti sui conglomerati con prelievo di campioni e controllo delle

armature;

e controlli non distruttivi sulle strutture eseguite ed esistenti;

e documentazione integrativa agli atti progettuali.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTI FORNITI AL COLLAUDATORE

L’ Amministrazione si impegna a fornire al collaudatore:

a) la copia conforme dei progetti esecutivi, del capitolato speciale d'appalto nonché

delle eventuali varianti approvate;

b) copia dei programmi di esecuzione dei lavori redatti dall'impresa e approvati dal

direttore dei lavori;

¢) copia dei contratti, € degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi

eventualmente sopravvenuti;

d) verbali di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa

lavori;

e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti

dall'organo di collaudo.

f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualitd.----------

Al Collaudatore saranno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al

programma approvato via fax o via posta certificata.




Il Collaudatore sara responsabile della custodia della documentazione in originale

ricevuta. La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione

fornita dall’Amministrazione sara curata direttamente dal Collaudatore.--------------

ARTICOLO 9 - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO 1

Collaudatore dovra consegnare i documenti relativi al collaudo in oggetto non oltre

due mesi dall’ultimazione dei lavori. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al

termine fissato e delle relative cause, il Collaudatore trasmette formale

comunicazione all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento, con

I’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento

delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il

Responsabile del Procedimento, avra facolta di applicare la penale di cui al

successivo Art. 12 e di assegnare un termine non superiore a trenta giorni per il

completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, proporra alla stazione

appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo

suddetto per danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

ARTICOLO 10 — CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 1’ Affidatario sara tenuto

ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti,

informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avra comunicazione o prendera

conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni

non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sara sempre

considerato di proprieta esclusiva del Comune di Carpi, che potra liberamente

utilizzando ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale

dell’incarico.




ARTICOLO 11 - COMPENSI II compenso, per le prestazioni in oggetto del

presente contratto, € stimato in complessivi € 3.808.80 (+ 4% + 22% iva) come

definito dall’offerta inviata dall’ Affidatario agli atti prot. gen.le n. 34629 del

29/06/2017. Tale importo € comprensivo di ogni altro onere accessorio che il

professionista dovra sostenere nell’esecuzione di incarico (trasferte, copie,

collaborazioni tecniche ecc.).

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 1l pagamento delle

competenze di cui al precedente art. 9 avverra entro 60 giorni dalla presentazione

di regolare fattura che considerato che il certificato di collaudo si configura quale

documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell’intera opera, la sola

certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle

competenze che vengono scaglionate come di seguito riportato:

e acconto del 25% del compenso spettante, calcolato secondo [I’articolo

precedente, dopo 1’inizio dei lavori;

e saldo dopo I’approvazione del collaudo e sulla base dell’importo accertato nel

certificato di collaudo approvato.

Con la stipulazione del presente atto 1’ Affidatario dichiara di assumersi tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di

cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo

quanto stabilito dall’art. 3 comma 9-bis della legge 13/08/2010 n. 136 € s.m.i. In

base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni

quale termine di pagamento delle fatture sara subordinata agli adempimenti e alle

verifiche concernenti 1'idoneita soggettiva del contraente a riscuotere somme da




parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in

generale dei presupposti condizionanti 1'esigibilita del pagamento, ivi compreso

I'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilita. Le fatture potranno essere

accettate solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della

conformita ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi della

normativa vigente. Con 1’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in

materia di fatturazione elettronica, 1’Affidatario € tenuto obbligatoriamente

all’inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture verso

il Comune di Carpi dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. 11

Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle

fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA)

dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il C.U.U. ¢ una informazione obbligatoria

della fattura elettronica e rappresenta 1’identificativo univoco che consente al

Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare

correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.

ARTICOLO 13 - ONERI VARI. Le parti dichiarano che il presente atto assolve

I’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I’eventuale registrazione a

tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma .dell’art. 5, c.2, del D.P.R. 26/04/1986 n

131. Sono a carico dell’Amministrazione le spese che si riferiscono a IVA e

Inarcassa mentre sono a carico dell’ Affidatario le spese per il presente atto: il

presente disciplinare & assoggettato all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre

1972 n. 642 e smi.

ARTICOLO 14 - PENALI PER RITARDI [’Affidatario si impegna a

svolgere tutte le prestazioni affidate nei tempi dal presente contratto. In caso

di ritardata consegna degli elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attivita,




qualora essa sia dovuta a cause imputabili esclusivamente all’ Affidatario,

I’ Amministrazione avra la facolta di applicare la penale equivalente all’l per

mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Quando I'importo totale della penale applicata dovesse superare il 20% dei

corrispettivi dovuti, I’ Amministrazione potra con giusta causa recedere dal presente

contratto senza che 1’Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o

indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. L’eventuale

applicazione della penale avverra tramite detrazione della relativa quota dai

corrispettivi da liquidare.

ARTICOLO 15 - REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DALLA

CONTRATTO L’Amministrazione si riserva la facolta di revocare in qualsiasi

momento 1’incarico, ovvero di recedere negli stessi termini, dal presente Contratto,

a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, che si impegna a motivare per

iscritto, ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., utilizzando, con le modalita

ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

Previa diffida ad adempiere, € inoltre facolta dell’ Amministrazione recedere

totalmente o parzialmente dal presente Contratto qualora si verifichino gravi

inadempienze ovvero manifeste carenze di capacita professionale da parte

dell’ Affidatario. In caso di revoca dell’incarico, ovvero di recesso dal presente

Contratto, i corrispettivi spettanti all’ Affidatario saranno commisurati all’effettiva

entita delle prestazioni espletate dallo stesso fino al momento della revoca o

recesso. Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di

recesso dal presente Contratto da parte dell’ Amministrazione, 1’ Affidatario avra

I’obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel

momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all’ Amministrazione stessa

10




che ne diventera proprietaria e potra farne pienamente uso nei limiti e con le

modalita previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITA’ 1’Affidatario dichiara, per

I’espletamento dell’incarico, in non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a

contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di

avere 1 requisiti di idoneita previsti dall’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/16

(requisiti di capacita economico finanziaria e tecnica professionale). L’ Affidatario

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero

S ) 11 LTttt

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati

personali sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e

amministrative inerenti la presente procedura € non saranno comunicati a terzi,

fatta eccezione per le competenti autorita pubbliche o soggetti privati in conformita

alle disposizioni di legge e regolamentari ai sensi dell’art. 13 comma 1 D. Legs

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. --------============cccomoooaaocmmoeee-

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Contratto, al momento

della sua sottoscrizione, ¢ immediatamente impegnativa per 1’ Affidatario, mentre

per I’ Amministrazione lo sara solamente ad intervenuta esecutivita della specifica

determinazione di incarico.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Si conviene

che le eventuali controversie riguardanti 1’applicazione del presente contratto

saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse

possibile rageiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene

sin d’ora che per ogni controversia il Foro competente sara quello di Modena.-------
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Le parti dichiarano che i1l presente atto viene sottoscritto in modalita elettronica

consistente, ai sensi dell’art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione

della loro sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e

nella firma digitale conclusiva del Dirigente competente della stazione appaltante.--

Letto, approvato e sottoscritto

————————————— Per I’ Amministrazione Per I’ Affidatario --------------
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