


ALLEGATO "C"

Comune di Carpi
Provincia di Modena

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Castello dei Pio di Savoia - Intervento di riparazione con rafforzamento locale

COMMITTENTE: Comune di Carpi - Settore A7 - Restauro, cultura, commercio e promozione
economica e turistica.

CANTIERE: Piazza dei Martiri, Carpi (Modena)

Carpi, 12/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Ascari Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Sereni Cesare)

Geometra Ascari Alessandro
Via Statale Sud, 117/5
41037 Mirandola (Modena)
Tel.: 392 6382908 - Fax: 0535 418105
E-Mail: alessandro.ascari@prismaprogetti.com
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

G - Cantiere Generale  (SpCat 1)

1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di cantiere per accantieramento generale 9,00
cancello di ingresso in cantiere per accantieramento generale 1,00

SOMMANO cad 10,00 1,14 11,40

2 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mensile per recinzione accantieramento generale
(n°15 mesi) *(par.ug.=15*9) 135,00 135,00
costo di utilizzo mensile per cancello recinzione accantieramento
generale (n°15 mesi) *(par.ug.=15*1) 15,00 15,00

SOMMANO cad 150,00 0,32 48,00

3 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01027.d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica cantiere generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*
15) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,46 6,90

4 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica cantiere generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*
15) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

5 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica cantiere generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*
15) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

6 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
F01032.b 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,90

cartellonistica generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*15) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 1,46 21,90

7 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica cantiere generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*
15) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,60 18,00

8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica cantiere generale per 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*
15) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,77 11,55

9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartellonistica cantiere generale 7,00

SOMMANO cad 7,00 23,64 165,48

10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posa cartellonistica generale per n° 15 mesi di utilizzo *(par.ug.=7*
15) 105,00 105,00

SOMMANO cad 105,00 0,46 48,30

11 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
base mobile per n° 6 cartelli per n° 15 mesi di utlizzo *(par.ug.=7*15) 105,00 105,00

SOMMANO cad 105,00 0,56 58,80

12 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posa e rimozione di basamenti per cartellonistica 7,00

SOMMANO cad 7,00 0,97 6,79

13 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione
F01009.a verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma
di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409,72

rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
baracca ufficio *(par.ug.=1*19) 19,00 19,00
baracca spogliatoio *(par.ug.=1*19) 19,00 19,00

SOMMANO cad 38,00 85,40 3´245,20

14 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione
F01012 verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma
di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in
cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
baracca ufficio e spogliatoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 616,77 1´233,54

15 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
F01016 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo
di utilizzo mensile
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
bagno chimico per cantiere generale *(par.ug.=1*19) 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 132,26 2´512,94

A- Torre dell'Orologio  (SpCat 2)

16 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
accesso di cantiere 2,00
recinzione di cantiere 24,00
chiusure temporanee *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 28,00 1,14 31,92

17 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´433,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´433,32

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mensile per accesso di cantiere (n°3 mesi) *
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
costo di utilizzo mensile per recinzione di cantiere (n°3 mesi) *
(par.ug.=3*24) 72,00 72,00
costo di utilizzo mensile per chiusure temporanee (n°3 mesi) *
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 84,00 0,32 26,88

18 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.d m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di chiusura passaggio pedonale protetto 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 1,86 18,60

19 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.e m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e rimozione di rete per pedonale protetto 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 5,79 57,90

20 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.c o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 6 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
segnalazione cantiere su piazza pubblica per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 65,74 197,22

21 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione impianto n° 6 fari 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,91 29,46

22 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01027.d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 2 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 0,46 2,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´766,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 7´766,14

23 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,42 1,26

24 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n°3 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 0,42 3,78

25 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello generico per n° 3 mesi du utilizzo *(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,77 2,31

26 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 3 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 0,60 5,40

27 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartelli 10,00

SOMMANO cad 10,00 23,64 236,40

28 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
pali per cartellonistica di cantiere per n°3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=10*3) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,46 13,80

29 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
base per cartellonistica di cantiere per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=10*3) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,56 16,80

30 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento e rimozione di basi per cartellonistica 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,97 9,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´055,59
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R I P O R T O 8´055,59

31 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.a elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
struttura per passaggio pedonale protetto 36,00

SOMMANO cad 36,00 6,56 236,16

32 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.b elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale protetto n°1 anno 36,00

SOMMANO cad 36,00 8,50 306,00

33 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
copertura struttura per passaggio pedonale 6,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 4,67 112,08

34 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 2 mesi
oltre il primo 2,00 6,00 4,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 1,55 74,40

35 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01095.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/
mq e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lati Nord e Sud per mq 325 cad e n°715 giunti  *
(par.ug.=2*715) 1430,00 1´430,00
ponteggio lato Est per mq 100 cad e n°220 giunti 220,00
ponteggio lato Ovest per mq 244 cad e n°536,8 giunti 536,80

SOMMANO cad 2´186,80 5,36 11´721,25

36 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01095.b ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´505,48
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R I P O R T O 20´505,48

48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/
mq e di 1,5 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio per n° 2 mesi in eccedenza *(par.ug.=2*2186,80) 4373,60 4´373,60

SOMMANO cad 4´373,60 0,68 2´974,05

37 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01097 accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio di ponteggio 2´186,80

SOMMANO cad 2´186,80 1,88 4´111,18

38 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici
F01098.a (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di

campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di
servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto
esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 20 m a 30 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
sovrapprezzo per ponteggio superiore a m 20 ed entro m 30 2´186,80

SOMMANO cad 2´186,80 0,94 2´055,59

39 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici
F01098.b (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di

campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di
servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto
esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 30 m a 40 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
sovrapprezzo per ponteggio superiore a m 30 ed entro m 40 2´186,80

SOMMANO cad 2´186,80 2,34 5´117,11

40 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.a altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio fronte Ovest per sistemazione copertura e facciata 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 7,82 5´004,80

COMMITTENTE: 
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41 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.b altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio per n° 2 mesi successivi al primo 2,00 32,00 20,000 1´280,00

SOMMANO mq 1´280,00 0,79 1´011,20

42 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.c altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio di ponteggio facciata Ovest 32,00 20,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 2,81 1´798,40

43 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piano di lavoro ponteggio 994,00
piano di lavoro ponteggio lato Ovest 640,00

SOMMANO mq 1´634,00 2,34 3´823,56

44 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per n°2 mesi successivi *(par.ug.=2*994) 1988,00 1´988,00
noleggio piani di lavoro lato Ovest per n°2 mesi successivi *
(par.ug.=2*640) 1280,00 1´280,00

SOMMANO mq 3´268,00 0,77 2´516,36

45 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01104.a tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di

COMMITTENTE: 
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altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
scala di accesso al ponteggio 34,00

SOMMANO m 34,00 99,92 3´397,28

46 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01104.b tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di scala per n° 2 mesi in eccedenza *(par.ug.=2*34) 68,00 68,00

SOMMANO m 68,00 36,55 2´485,40

47 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura 994,00
protezione scale 2,00 1,800 34,000 122,40
protezione ponteggio lato Ovest 640,00

SOMMANO mq 1´756,40 2,61 4´584,20

B - Torre Passerino Bonaccolsi  (SpCat 3)

48 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di cantiere per ingresso interno e per piazza Martiri 16,00

SOMMANO cad 16,00 1,14 18,24

49 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mensile per n° 3 mesi *(par.ug.=3*16) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,32 15,36

50 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.a o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a

COMMITTENTE: 
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batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 4 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
impianto di segnalazione su piazza pubblica per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 58,84 176,52

51 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione di impianto per n° 4 fari 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,91 19,64

52 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.a elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale cortile interno Nord 84,00
utilizzo di struttura per passaggio pedonale cortile interno Sud *
(par.ug.=2*29) 58,00 58,00

SOMMANO cad 142,00 6,56 931,52

53 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.b elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale Nord protetto per n°1 anno 84,00
utilizzo di struttura per passaggio pedonale Sud protetto per n°1 anno
*(par.ug.=2*29,00) 58,00 58,00

SOMMANO cad 142,00 8,50 1´207,00

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
copertura struttura per passaggio pedonale Nord 14,80 2,700 39,96
copertura struttura per passaggio pedonale Sud 2,00 3,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 51,96 4,67 242,65

55 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 2 mesi
successivi oltre il primo 2,00 14,80 2,700 79,92
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 2 mesi
successivi oltre il primo *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 2,000 24,00

SOMMANO mq 103,92 1,55 161,08

56 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.d m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

COMMITTENTE: 
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sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione passaggi di sicurezza *(par.ug.=2*14,80) 29,60 29,60
protezione passaggi di sicurezza *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
protezione passaggi di sicurezza *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO m 41,60 1,86 77,38

57 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di divieto per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 0,42 7,56

58 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 4 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04

59 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica generale di cantiere per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,77 2,31

60 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 4 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo  *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,60 7,20

61 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartellonistica 11,00

SOMMANO cad 11,00 23,64 260,04

62 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
paletti per sostegno cartellonistica per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=11*3) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 0,46 15,18

63 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
basamenti per n° 11 cartelli per n° 3 mesi di utilizzo *(par.ug.=11*3) 33,00 33,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 33,00 0,56 18,48

64 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento e rimozione di basamenti 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,97 10,67

65 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lato Nord parte bassa 10,80 20,000 216,00
ponteggio lato Nord parte alta 11,10 14,000 155,40
ponteggio lato Sud 11,00 34,000 374,00
ponteggio lato Sud 19,10 21,600 412,56

SOMMANO mq 1´157,96 9,06 10´491,12

66 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.b caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio lato Nord parte bassa per n° 2 mesi in eccedenza *
(par.ug.=1*2) 2,00 10,80 20,000 432,00
noleggio ponteggio lato Nord parte alta per n° 2 mesi in eccedenza *
(par.ug.=1*2) 2,00 11,10 14,000 310,80
noleggio ponteggio lato Sud per n° 2 mesi in eccedenza *(par.ug.=1*
2) 2,00 11,00 34,000 748,00
noleggio ponteggio lato Sud per n° 2 mesi in eccedenza *(par.ug.=1*
2) 2,00 19,10 21,600 825,12

SOMMANO mq 2´315,92 1,33 3´080,17

67 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto

COMMITTENTE: 
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da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio ponteggio lato Nord parte bassa 10,80 20,000 216,00
smontaggio ponteggio lato Nord parte alta 11,10 14,000 155,40
smontaggio ponteggio lato Sud 11,00 34,000 374,00
smontaggio ponteggio lato Sud 19,10 21,600 412,56

SOMMANO mq 1´157,96 3,09 3´578,10

68 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01096.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5
giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio per lati Est e Ovest su mq 121.80 cad e n° 426.30 giunti *
(par.ug.=2*426,30) 852,60 852,60

SOMMANO cad 852,60 5,21 4´442,05

69 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01096.b ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5
giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di ponteggio lati Est e Ovest per n° 2 mesi in eccedenza *
(par.ug.=2*426,30) 852,60 852,60

SOMMANO cad 852,60 0,53 451,88

70 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01097 accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

COMMITTENTE: 
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cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio di ponteggio lati Est e Ovest *(par.ug.=2*426,30) 852,60 852,60

SOMMANO cad 852,60 1,88 1´602,89

71 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piani di lavoro ponteggio lato Nord parte bassa 10,80 20,000 216,00
piani di lavoro ponteggio lato Nord parte alta 11,10 14,000 155,40
piani di lavoro ponteggio lati Ovest e Est 2,00 8,70 14,000 243,60
piani di lavoro ponteggio lato Sud 11,00 34,000 374,00
piani di lavoro ponteggio lato Sud 19,10 21,600 412,56

SOMMANO mq 1´401,56 2,34 3´279,65

72 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per n° 2 mesi successivi lato basso Nord *
(par.ug.=1*2) 2,00 10,80 20,000 432,00
noleggio piani di lavoro per n° 2 mesi successivi lato alto Nord *
(par.ug.=1*2) 2,00 11,10 14,000 310,80
noleggio piani di lavoro per n° 2 mesi successivi lati Ovest e Est *
(par.ug.=2*2) 4,00 8,70 14,000 487,20
noleggio piani di lavoro per n° 2 mesi successivi lato Sud *
(par.ug.=1*2) 2,00 11,00 34,000 748,00
noleggio piani di lavoro per n° 2 mesi successivi lato Sud *
(par.ug.=1*2) 2,00 19,10 21,600 825,12

SOMMANO mq 2´803,12 0,77 2´158,40

73 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura 10,80 20,000 216,00
protezione impalcatura 11,10 14,000 155,40
protezione impalcatura 2,00 8,70 14,000 243,60
protezione impalcatura 11,00 34,000 374,00
protezione impalcatura 19,10 21,600 412,56

SOMMANO mq 1´401,56 2,61 3´658,07

74 Noleggio ascensore da ponteggio, portata 1000 kg, comprendente
NP installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,

pezzi di ricambio, operatore e montaggio con ritiro dell’attrezzatura a
fine lavori, calcolato su una permanenza dell’attrezzatura mensile.
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
utilizzo per n° 3 mesi 3,00

SOMMANO mesi 3,00 1´107,55 3´322,65

75 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01106.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze fino a 3,6 m

COMMITTENTE: 
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SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
n°2 trabettelli per opere interne e per n° 3 mesi di utilizzo *
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 62,28 373,68

C - Sala delle Vedute  (SpCat 4)

76 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 1,14 6,84

77 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mensile per recinzione di cantiere per n° 2 mesi *
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,32 3,84

78 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.a o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 4 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
impianto di segnalazione su passaggio pubblico per n° 2 mesi *
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,84 117,68

79 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione di impianto per n° 2 fari 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,91 9,82

80 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica generale di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,77 1,54

COMMITTENTE: 
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81 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello per n° 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,60 1,20

82 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartellonistica di cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,64 47,28

83 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
polo per posizionemento cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di
utilizzo *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,46 1,84

84 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
base per cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,56 2,24

85 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento e rimozione base per cartellonistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,97 1,94

86 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
F01084.b verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole

con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema
di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con
tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5
kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in
legno: per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm,
con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera
per un mese
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
barriera laterale contro le cadute nel vuoto dai coperti per 2 mesi di
utilizzo 2,00 57,00 114,00

SOMMANO m 114,00 1,65 188,10

87 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
F01084.c verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole

con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego

COMMITTENTE: 
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previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema
di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con
tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5
kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in
legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione
del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle
attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e smontaggio di barriera 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 9,56 200,76

88 Nolo di piattaforma aerea con cestello, portata massima Kg. 200,
01.02.014 altezza metri 16/21, montata su autocarro max. 35 q.li, escluso

operatore ed escluso carburante.
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
noleggio di piattaforrma per montaggio e smontaggio del parapetto alla
quota di ml 21 per n° 15 giorni di utilizzo. 15,00

SOMMANO giorno 15,00 200,00 3´000,00

89 Costo orario della mano d'opera edile in vigore dal 1° gennaio 2012
01.01.001.D come da tabella Associazione Costruttori edili di Modena

(comprensivo di IRAP): Operaio qualificato
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
costo manodopera per operatore piattaforma aerea (8 ore giornaliere
per 15 giorni di impiego) *(par.ug.=8*15) 120,00 120,00

SOMMANO ora 120,00 24,63 2´955,60

90 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01095.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/
mq e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lato Nord mq 459 e n°1009.80 1´009,80

SOMMANO cad 1´009,80 5,36 5´412,53

91 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01095.b ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/
mq e di 1,5 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per

COMMITTENTE: 
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il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio lato Nord per n° 1  mese in eccedenza  *
(par.ug.=1*1009,80) 1009,80 1´009,80

SOMMANO cad 1´009,80 0,68 686,66

92 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01097 accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio di ponteggio lato Nord 1´009,80

SOMMANO cad 1´009,80 1,88 1´898,42

93 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piano di lavoro ponteggio lato Nord 21,60 21,250 459,00

SOMMANO mq 459,00 2,34 1´074,06

94 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per n° 1 mese di utilizzo successivo 1,00 21,60 21,250 459,00

SOMMANO mq 459,00 0,77 353,43

95 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01104.a tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
scala di salita e discesa per ponteggio 21,250 21,25

SOMMANO m 21,25 99,92 2´123,30

96 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01104.b tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di scala di salita e discesa per n° 1 mese di utilizzo eccedente 1,00 21,250 21,25

SOMMANO m 21,25 36,55 776,69

COMMITTENTE: 
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97 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura 21,60 21,250 459,00
protezione scale 2,00 1,800 21,250 76,50

SOMMANO mq 535,50 2,61 1´397,66

98 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01106.b di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
n°2 trabattelli per opere interne per n°2 mesi *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 103,27 413,08

D - ex Teatro Vigarani  (SpCat 5)

99 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di cantiere piazzale Re Astolfo 12,00
recinzione di cantiere piazzale delle stele 3,00

SOMMANO cad 15,00 1,14 17,10

100 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mesile per accantieramento (n° 4 mesi) *(par.ug.=4*
12) 48,00 48,00
costo di utilizzo mesile per accantieramento (n° 4 mesi) *(par.ug.=4*
3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 60,00 0,32 19,20

101 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
F01002.a fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile

metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):
posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da
valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
n°2 passarelle per superamento dislivello in ingresso da Piazzale Re
Astolfo. Lunghezza 8 ml e larghezza 1,5 ml. *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,02 70,04

102 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
F01002.b fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile

metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):

COMMITTENTE: 
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costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a
due anni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo delle passerelle per n° 4 mesi totali *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 43,32 346,56

103 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.c o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 6 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
impianto di segnalazione cantiere su via pubblica per n° 4 mesi *
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 65,74 262,96

104 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione di impianto per n° 6 fari 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,91 29,46

105 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.a elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
struttura per passaggio pedonale protetto 58,00

SOMMANO cad 58,00 6,56 380,48

106 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.b elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale protetto 58,00

SOMMANO cad 58,00 8,50 493,00

107 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
copertura struttura per passaggio pedonale 9,00 1,500 13,50

SOMMANO mq 13,50 4,67 63,05

108 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 3 mesi
oltre al primo 3,00 9,00 1,500 40,50

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mq 40,50 1,55 62,78

109 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.d m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di chiusura laterale passaggio pedonale protetto 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 15,00 1,86 27,90

110 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.e m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e rimozione di rete per pedonale protetto 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 15,00 5,79 86,85

111 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica di cantiere per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,42 1,68

112 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 2 cartelli di cantiere per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36

113 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 4 cartelli di cantiere per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,77 12,32

114 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 4 cartelli di cantiere per n°4 mesi di utilizzo *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,60 9,60

115 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento di n° 11 cartelli di cantiere 11,00

SOMMANO cad 11,00 23,64 260,04

COMMITTENTE: 
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116 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 11 pali per cartellonistica per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 0,46 20,24

117 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 11 basi per cartellonistica per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 0,56 24,64

118 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posa e rimozione di basamenti 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,97 10,67

119 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lato Est 38,00 20,000 760,00

SOMMANO mq 760,00 9,06 6´885,60

120 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.b caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio per n°3 mesi eccedenti il primo ponteggio Est 3,00 38,00 20,000 2´280,00

SOMMANO mq 2´280,00 1,33 3´032,40

COMMITTENTE: 
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121 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio di ponteggio lato Est 38,00 20,000 760,00

SOMMANO mq 760,00 3,09 2´348,40

122 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piano di lavoro ponteggio lato Est 38,00 20,000 760,00

SOMMANO mq 760,00 2,34 1´778,40

123 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per n° 3 mesi eccedenti il primo lato Est 3,00 38,00 20,000 2´280,00

SOMMANO mq 2´280,00 0,77 1´755,60

124 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura lato Est 38,00 20,000 760,00

SOMMANO mq 760,00 2,61 1´983,60

125 Noleggio ascensore da ponteggio, portata 1000 kg, comprendente
NP installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,

pezzi di ricambio, operatore e montaggio con ritiro dell’attrezzatura a
fine lavori, calcolato su una permanenza dell’attrezzatura mensile.
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo per n° 4 mesi 4,00

SOMMANO mesi 4,00 1´107,55 4´430,20

126 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.a altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni

COMMITTENTE: 
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altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio interno per demolizione parete secondo piano 11,00 3,300 36,30
ponteggio interno per demolizione parete secondo piano *(lung.=2,5+
3,6) 0,50 6,10 2,700 8,24
ponteggio interno per demolizione parete secondo piano 0,50 3,60 8,300 14,94
ponteggio interno per riparazioni piano primo 37,60 6,000 225,60
ponteggio interno per riparazioni piano primo 36,00 6,000 216,00
ponteggio interno per riparazioni piano primo 8,60 6,000 51,60
ponteggio interno per riparazioni piano primo 8,70 6,000 52,20
ponteggio interno per riparazioni piano secondo 4,24 3,000 12,72

SOMMANO mq 617,60 7,82 4´829,63

127 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.b altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 11,00 3,300 36,30
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza *
(lung.=2,5+3,6) 0,50 6,10 2,700 8,24
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 0,50 3,60 8,300 14,94
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 37,60 6,000 225,60
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 36,00 6,000 216,00
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 8,60 6,000 51,60
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 8,70 6,000 52,20
noleggio di ponteggio interno per n° 1 mese in eccedenza 4,24 3,000 12,72

SOMMANO mq 617,60 0,79 487,90

128 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01099.c altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio ponteggio interno 11,00 3,300 36,30
smontaggio ponteggio interno *(lung.=2,5+3,6) 0,50 6,10 2,700 8,24
smontaggio ponteggio interno 0,50 3,60 8,300 14,94
smontaggio ponteggio interno 37,60 6,000 225,60
smontaggio ponteggio interno 36,00 6,000 216,00
smontaggio ponteggio interno 8,60 6,000 51,60
smontaggio ponteggio interno 8,70 6,000 52,20
smontaggio ponteggio interno 4,24 3,000 12,72

SOMMANO mq 617,60 2,81 1´735,46

COMMITTENTE: 
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129 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piano di lavoro ponteggio interno 11,00 3,300 36,30
piano di lavoro ponteggio interno *(lung.=2,5+3,6) 0,50 6,10 2,700 8,24
piano di lavoro ponteggio interno 0,50 3,60 8,300 14,94
piano di lavoro ponteggio interno 37,60 6,000 225,60
piano di lavoro ponteggio interno 36,00 6,000 216,00
piano di lavoro ponteggio interno 8,60 6,000 51,60
piano di lavoro ponteggio interno 8,70 6,000 52,20
piano di lavoro ponteggio interno 4,24 3,000 12,72

SOMMANO mq 617,60 2,34 1´445,18

130 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 11,00 3,300 36,30
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo *(lung.=2,5+3,6) 0,50 6,10 2,700 8,24
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 0,50 3,60 8,300 14,94
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 37,60 6,000 225,60
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 36,00 6,000 216,00
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 8,60 6,000 51,60
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 8,70 6,000 52,20
noleggio piano di lavoro per n°1 mese successivo 4,24 3,000 12,72

SOMMANO mq 617,60 0,77 475,55

131 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01106.c di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 5,4 m fino a 12 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di n°2 trabattelli per opere interne da eseguirsi presso il piano
primo del Teatro Vigarani per n° 4 mesi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
noleggio di n°2 trabattelli per opere interne di rinforzo volte da
intradosso da eseguirsi presso il piano primo del museo per n°4 mesi *
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 16,00 270,76 4´332,16

132 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle
F01087 opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità

del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname
utilizzato
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
tavole in legno alla base del puntello 186,00 0,25 0,250 0,050 0,58
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 5,40 11,000 0,050 5,94
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 8,00 11,000 0,050 8,80
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 3,50 10,900 0,050 3,82
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 13,50 10,600 0,050 14,31
tavole in legno per il piano di protezione 1,00 2,34 4,140 0,050 0,48
tavole in legno per il piano di protezione 1,00 1,40 4,140 0,050 0,29
tavole in legno per il piano di protezione 1,00 4,42 2,080 0,050 0,46
tavole in legno per il piano di protezione 1,00 1,97 1,870 0,050 0,18

COMMITTENTE: 
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tavole in legno per il piano di protezione 1,00 1,97 1,100 0,050 0,11
tavole in legno per il piano di protezione 1,00 1,97 1,140 0,050 0,11
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 4,18 9,180 0,050 3,84

SOMMANO mc 38,92 314,34 12´234,11

133 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino
F01089.a a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati
o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
puntellatura strutture di sicurezza piano terra per n° 4 mesi di utilizzo
piano ponte e sottoponte *(par.ug.=2*4*120) 960,00 960,00
puntellatura strutture di sicurezza piano primo per n° 4 mesi di utilizzo
piano ponte e sottoponte *(par.ug.=2*4*42) 336,00 336,00
puntellatura strutture di sicurezza piano primo per n° 4 mesi di utilizzo
piano ponte e sottoponte *(par.ug.=2*4*24) 192,00 192,00

SOMMANO cad 1´488,00 0,83 1´235,04

134 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino
F01089.b a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati
o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e smontaggio puntellature di sicurezza piano ponte e
sottoponte *(par.ug.=2*120,00) 240,00 240,00
montaggio e smontaggio puntellature di sicurezza piano ponte e
sottoponte *(par.ug.=1*42,00) 42,00 42,00
montaggio e smontaggio puntellature di sicurezza piano ponte e
sottoponte *(par.ug.=2*24,00) 48,00 48,00

SOMMANO cad 330,00 5,38 1´775,40

E - Sala Ex Carceri  (SpCat 6)

135 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,42 0,84

136 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,42 0,84

137 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,77 1,54

138 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

COMMITTENTE: 
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fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartellonistica di cantiere per n° 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,60 1,20

139 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartelli 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,64 94,56

140 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01106.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze fino a 3,6 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
n° 6 trabattelli per due mesi di utilizzo *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 62,28 747,36

F - ex stanze del Vescovo  (SpCat 7)

141 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione di cantiere recinzioni comprese 22,00

SOMMANO cad 22,00 1,14 25,08

142 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
costo di utilizzo mensile per recinzione di cantiere accessi compresi
per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=22*4) 88,00 88,00

SOMMANO cad 88,00 0,32 28,16

143 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.a o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 4 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
impianto di segnalazione cantiere su piazza pubblica per n° 4 mesi *
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,84 235,36

COMMITTENTE: 
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144 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione di impianto per n° 4 fari 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,91 19,64

145 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.a elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
struttura per passaggio pedonale protetto 30,00

SOMMANO cad 30,00 6,55 196,50

146 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.b elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale protetto *(par.ug.=1*30) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,07 242,10

147 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
copertura struttura per passaggio pedonale 3,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 4,67 42,03

148 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 3 mesi
oltre il primo 3,00 3,00 3,000 27,00

SOMMANO mq 27,00 1,55 41,85

149 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01027.d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 3 cartelli per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,46 5,52

150 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 3 cartelli per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04

COMMITTENTE: 
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151 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 3 cartelli per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04

152 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 3 cartelli per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,60 7,20

153 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 2 cartelli per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,77 6,16

154 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento di n° 14 cartelli 14,00

SOMMANO cad 14,00 23,64 330,96

155 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 14 pali per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 0,46 25,76

156 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 14 basi per n° 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 0,56 31,36

157 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01040.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento e rimozione di basi 14,00

SOMMANO cad 14,00 0,97 13,58

158 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

COMMITTENTE: 
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protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lato Ovest 16,00 17,500 280,00
ponteggio lato Est 8,70 17,500 152,25
ponteggio lato Est 19,50 17,500 341,25

SOMMANO mq 773,50 9,06 7´007,91

159 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.b caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio per n° 3 mesi in eccedenza 3,00 16,00 17,500 840,00
noleggio ponteggio per n° 3 mesi in eccedenza 3,00 8,70 17,500 456,75
noleggio ponteggio per n° 3 mesi in eccedenza 3,00 19,50 17,500 1´023,75

SOMMANO mq 2´320,50 1,33 3´086,27

160 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio ponteggi 16,00 17,500 280,00
smontaggio ponteggi 8,70 17,500 152,25
smontaggio ponteggi 19,50 17,500 341,25

SOMMANO mq 773,50 3,09 2´390,12

161 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

COMMITTENTE: 
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SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piani di lavoro per ponteggi lato Ovest 16,00 17,500 280,00
piani di lavoro per ponteggi lato Est 8,70 17,500 152,25
piani di lavoro per ponteggi lato Est 19,50 17,500 341,25

SOMMANO mq 773,50 2,34 1´809,99

162 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per n° 3 mesi successivi 3,00 16,00 17,500 840,00
noleggio piani di lavoro per n° 3 mesi successivi 3,00 8,70 17,500 456,75
noleggio piani di lavoro per n° 3 mesi successivi 3,00 19,50 17,500 1´023,75

SOMMANO mq 2´320,50 0,77 1´786,79

163 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura 16,00 17,500 280,00
protezione impalcatura 8,70 17,500 152,25
protezione impalcatura 19,50 17,500 341,25

SOMMANO mq 773,50 2,61 2´018,84

164 Noleggio ascensore da ponteggio, portata 1000 kg, comprendente
NP installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,

pezzi di ricambio, operatore e montaggio con ritiro dell’attrezzatura a
fine lavori, calcolato su una permanenza dell’attrezzatura mensile.
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
utilizzo per n° 4 mesi 4,00

SOMMANO mesi 4,00 1´107,55 4´430,20

165 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle
F01087 opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità

del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname
utilizzato
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
tavole in legno alla base del puntello 138,00 0,25 0,250 0,050 0,43
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 10,80 6,700 0,050 7,24
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 10,70 3,900 0,050 4,17
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 7,30 7,400 0,050 5,40
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 7,40 7,400 0,050 5,48
tavole in legno per il piano di protezione 2,00 15,30 4,600 0,050 7,04

SOMMANO mc 29,76 314,34 9´354,76

166 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino
F01089.a a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati
o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
puntellatura strutture di sicurezza piano terra per un mese di utilizzo a
zona di lavoro con ponte e sottoponte  *(par.ug.=2*138*1) 276,00 276,00

SOMMANO cad 276,00 0,83 229,08

167 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino
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F01089.b a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati
o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e smontaggio puntellature di sicurezza con ponte e
sottoponte *(par.ug.=138*2) 276,00 276,00

SOMMANO cad 276,00 5,38 1´484,88

168 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01106.b di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
n° 2 trabattelli per operazioni di montaggio e smontaggio protezioni e
puntellatura al paino terra per un mese di utilizzo per zona (5 zone) *
(par.ug.=2*5*1) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 103,27 1´032,70

G - Cantiere Generale  (SpCat 1)

169 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
ponteggio lato Est 13,15 21,000 276,15
ponteggio lato Est 26,70 19,000 507,30
ponteggio lato Est 10,00 19,000 190,00
ponteggio lato Est 2,00 0,60 19,000 22,80
ponteggio lato Est parte bassa 11,00 8,500 93,50
ponteggio lato Est parte bassa 8,40 8,500 71,40
ponteggio lato Est parte sopra copertura bassa 8,40 11,000 92,40
ponteggio lato Sud piazzale delle stele 7,20 18,500 133,20
ponteggio lato Sud cortile d'onore 28,00 18,500 518,00
ponteggio lato cortile Nord 18,40 19,000 349,60
ponteggio lato cortile Nord 19,20 18,700 359,04
ponteggio lato cortile Nord 6,60 21,500 141,90

SOMMANO mq 2´755,29 9,06 24´962,93

170 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.b caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
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R I P O R T O 234´342,36

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio ponteggio lato Sud piazzale delle stele per 2 mesi in
eccedenza 2,00 7,20 18,500 266,40
noleggio ponteggio lato Sud cortile d'onore per 2 mesi in eccedenza 2,00 28,00 18,500 1´036,00
noleggio ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in eccedenza 2,00 18,40 19,000 699,20
noleggio ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in eccedenza 2,00 19,20 18,700 718,08
noleggio ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in eccedenza 2,00 6,60 21,500 283,80
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 13,15 21,000 552,30
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 26,70 19,000 1´014,60
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 10,00 19,000 380,00
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 19,000 45,60
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 11,00 8,500 187,00
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 8,40 8,500 142,80
noleggio ponteggio lato Est per 2 mesi in eccedenza 2,00 8,40 11,000 184,80

SOMMANO mq 5´510,58 1,33 7´329,07

171 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a
F01100.c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in
acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi
morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
smontaggio ponteggio lato Est 13,15 21,000 276,15
smontaggio ponteggio lato Est 26,70 19,000 507,30
smontaggio ponteggio lato Est 10,00 19,000 190,00
smontaggio ponteggio lato Est 2,00 0,60 19,000 22,80
smontaggio ponteggio lato Est 11,00 8,500 93,50
smontaggio ponteggio lato Est 8,40 8,500 71,40
smontaggio ponteggio lato Est 8,40 11,000 92,40
ponteggio lato Sud piazzale delle stele 7,20 18,500 133,20
ponteggio lato Sud cortile d'onore 28,00 18,500 518,00
ponteggio lato cortile Nord 18,40 19,000 349,60
ponteggio lato cortile Nord 19,20 18,700 359,04
ponteggio lato cortile Nord 6,60 21,500 141,90

SOMMANO mq 2´755,29 3,09 8´513,85

172 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
piani di lavoro ponteggi lato Est 13,15 21,000 276,15
piani di lavoro ponteggi lato Est 26,70 19,000 507,30
piani di lavoro ponteggi lato Est 10,00 19,000 190,00
piani di lavoro ponteggi lato Est 2,00 0,60 19,000 22,80
piani di lavoro ponteggi lato Est 11,00 8,500 93,50
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R I P O R T O 1´089,75 250´185,28

piani di lavoro ponteggi lato Est 8,40 8,500 71,40
piani di lavoro ponteggi lato Est 8,40 11,000 92,40
piani di lavoro ponteggio lato Sud piazzale delle stele 7,20 18,500 133,20
piani di lavoro ponteggio lato Sud cortile d'onore 28,00 18,500 518,00
piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord 18,40 19,000 349,60
piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord 19,20 18,700 359,04
piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord 6,60 21,500 141,90

SOMMANO mq 2´755,29 2,34 6´447,38

173 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 13,15 21,000 552,30
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 26,70 19,000 1´014,60
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 10,00 19,000 380,00
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza *(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 19,000 45,60
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 11,00 8,500 187,00
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 8,40 8,500 142,80
noleggio piani di lavoro per 2 mesi in eccedenza 2,00 8,40 11,000 184,80
noleggio piani di lavoro ponteggio lato Sud piazzale delle stele per 2
mesi in eccedenza 2,00 7,20 18,500 266,40
noleggio piani di lavoro ponteggio lato Sud cortile d'onore per 2 mesi
in eccedenza 2,00 28,00 18,500 1´036,00
noleggio piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in
eccedenza 2,00 18,40 19,000 699,20
noleggio piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in
eccedenza 2,00 19,20 18,700 718,08
noleggio piani di lavoro ponteggio lato cortile Nord per 2 mesi in
eccedenza 2,00 6,60 21,500 283,80

SOMMANO mq 5´510,58 0,77 4´243,15

174 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.a elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
struttura per passaggio pedonale protetto 36,00

SOMMANO cad 36,00 6,56 236,16

175 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con
F01008.b elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
utilizzo di struttura per passaggio pedonale protetto n°1 anno 36,00

SOMMANO cad 36,00 8,50 306,00

176 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
copertura struttura per passaggio pedonale 3,00 4,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 4,67 56,04

177 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
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R I P O R T O 261´474,01

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
noleggio di copertura struttura per passaggio pedonale per n° 2 mesi
oltre il primo 2,00 3,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 1,55 37,20

178 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01105 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
protezione impalcatura 13,15 21,000 276,15
protezione impalcatura 26,70 19,000 507,30
protezione impalcatura 10,00 19,000 190,00
protezione impalcatura 2,00 0,60 19,000 22,80
protezione impalcatura 11,00 8,500 93,50
protezione impalcatura 8,40 8,500 71,40
protezione impalcatura 8,40 11,000 92,40
protezione impalcatura 7,20 18,500 133,20
protezione impalcatura 28,00 18,500 518,00
protezione impalcatura 18,40 19,000 349,60
protezione impalcatura 19,20 18,700 359,04
protezione impalcatura 6,60 21,500 141,90

SOMMANO mq 2´755,29 2,61 7´191,31

179 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.d m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
recinzione cantiere 181,00 181,00

SOMMANO m 181,00 1,86 336,66

180 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01021.e m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
montaggio e rimozione di rete cantiere 181,00 181,00

SOMMANO m 181,00 5,79 1´047,99

181 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale
F01073.a o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a

12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed
il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
impianto con 4 fari
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
impianto di segnalazione cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 58,84 647,24

182 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
F01075 come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed

ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
allestimento e rimozione di impianto per n° 4 fari 4,00
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R I P O R T O 4,00 270´734,41

SOMMANO cad 4,00 4,91 19,64

183 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01027.d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,46 5,06

184 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.g alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,42 4,62

185 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,42 4,62

186 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
F01032.b 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 1,46 16,06

187 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01034.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale

fotoluminescente: 250 x 250 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,60 6,60

188 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01035.d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
cartello di cantiere per n° 11 mesi di utilizzo 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,77 8,47

189 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
posizionamento cartelli 6,00

SOMMANO cad 6,00 23,64 141,84

190 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01037.a segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
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R I P O R T O 270´941,32

n° 6 pali per n° 11 mesi di utilizzo *(par.ug.=6*11) 66,00 66,00

SOMMANO cad 66,00 0,46 30,36

191 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01039.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
n° 6 basamenti per n° 11 mesi di utilizzo *(par.ug.=6*11) 66,00 66,00

SOMMANO cad 66,00 0,56 36,96

192 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01039.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

SbCat 2 - Opere non ammesse a contributo
rimozione basamenti 6,00

SOMMANO cad 6,00 0,97 5,82

193 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01102.b di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
SbCat 1 - Opere ammesse a contributo
stanze del Vescovo n° 2 per 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
appartmanto Nobile n°2 per 2 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
appartamento Inferiore n°2 per un mese di utilizzo  *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
Sala Vedute e Torre del Passerino n°2 per un mese di utilizzo *
(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 12,00 102,56 1´230,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 272´245,18

T O T A L E   euro 272´245,18

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 G - Cantiere Generale 70´267,15
  002 A- Torre dell'Orologio 51´983,21
  003 B - Torre Passerino Bonaccolsi 39´614,53
  004 C - Sala delle Vedute 20´674,51
  005 D - ex Teatro Vigarani 52´966,56
  006 E - Sala Ex Carceri 846,34
  007 F - ex stanze del Vescovo 35´892,88

Totale SUPER CATEGORIE euro 272´245,18
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere ammesse a contributo 249´387,44
  002 Opere non ammesse a contributo 22´857,74

Totale SUB CATEGORIE euro 272´245,18
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 272´245,18

M:001 G - Cantiere Generale euro 70´267,15

M:001.001      Sicurezza euro 70´267,15

M:001.001.001           Opere ammesse a contributo euro 62´664,74
M:001.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 7´602,41

M:002 A- Torre dell'Orologio euro 51´983,21

M:002.001      Sicurezza euro 51´983,21

M:002.001.001           Opere ammesse a contributo euro 51´691,00
M:002.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 292,21

M:003 B - Torre Passerino Bonaccolsi euro 39´614,53

M:003.001      Sicurezza euro 39´614,53

M:003.001.001           Opere ammesse a contributo euro 35´965,40
M:003.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 3´649,13

M:004 C - Sala delle Vedute euro 20´674,51

M:004.001      Sicurezza euro 20´674,51

M:004.001.001           Opere ammesse a contributo euro 14´662,87
M:004.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 6´011,64

M:005 D - ex Teatro Vigarani euro 52´966,56

M:005.001      Sicurezza euro 52´966,56

M:005.001.001           Opere ammesse a contributo euro 52´624,01
M:005.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 342,55

M:006 E - Sala Ex Carceri euro 846,34

M:006.001      Sicurezza euro 846,34

M:006.001.001           Opere ammesse a contributo euro 747,36
M:006.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 98,98

M:007 F - ex stanze del Vescovo euro 35´892,88

M:007.001      Sicurezza euro 35´892,88

M:007.001.001           Opere ammesse a contributo euro 31´032,06
M:007.001.002           Opere non ammesse a contributo euro 4´860,82

TOTALE  euro 272´245,18
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

RIEPILOGO CATEGORIE PER GARA
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA: 272.245,18€
- Oneri riconducibili alla categoria OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela":
217.796,15€ pari all'80% del totale oneri della sicurezza;
- Oneri riconducibili alla categoria OS7 "finiture di opere generali di natura edile e tecnica":
32.669,42€ pari al 12% del totale oneri della sicurezza;
- Oneri riconducibili alla categoria OS26 "pavimentazioni e sovrastrutture speciali":
21.779,61€ pari all'8% del totale oneri della sicurezza.
Suddivisione degli oneri non riconducibili alle singole voci di stima poichè facenti parte di un totale e complesso sistema di sicurezza
attinente in percentuale a ciascuna delle singole categorie.

     Carpi, 12/07/2018

Il Tecnico
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