



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica  
Direzione e Segreteria  
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)  
Tel. 059/649143 fax 059/649152  
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

**Relazione per l'affidamento di servizi di produzione audiovisivi dei lavori inerenti il progetto N. 236/2014 "Castello dei Pio Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012."**

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2018 "Approvazione progetto esecutivo A7 n. 236/14 Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012" 1' e 2' lotto, a firma per la progettazione architettonica dell'Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Livio Bartoli, per i lavori strutturali dal Ing. Giorgio Serafini, per le schede tecniche di restauro dalla Dott.ssa Anna Medori, per il Coordinamento alla sicurezza dal Geom. Ascari Alessandro, e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Cesare Sereni, presentato in Soprintendenza ad Ottobre 2016 e s.m.i. per sviluppati piccoli aspetti dettaglio, finanziato per il primo lotto di euro 2.300.000,00 e per il secondo lotto di euro 614.838,69 con fondi regionali sisma e fondi assicurativi, per una spesa complessiva di euro 2.914.838,69;

**Considerato** che l'intervento riveste fondamentale importanza per la città di Carpi sotto il profilo sia tecnico-architettonico sia storico-patrimoniale e che risulta necessario mantenere memoria storica delle modifiche che le opere in progetto apporteranno al fabbricato oltre che al resoconto dei procedimenti degli interventi tecnici previsti nelle diverse fasi del cantiere.

**Accertato** che le spese trovano disponibilità nel quadro economico del progetto "Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012" alla voce B somme a disposizione sezione e) "Spese per comunicazione digitale, banner e riprese video" con la fonte di finanziamento Assicurativa.

**Si ritiene** che si possa procedere ad affidare i servizi di produzione di videoriprese dei lavori iniziati nel gennaio 2020 per documentare la fasi più salienti del cantiere per avere una visione dello stato di fatto antecedente ad un percorso di videoriprese delle lavorazioni che prevedono il resoconto di tutte le operazioni svolte all'interno del Palazzo dei Pio da rendere poi con video/documentario da concordare con la committenza in termini di durata.

**Si prevede** che alla ripartenza del cantiere, sospeso per emergenza Coronavirus, si eseguiranno gli interventi maggiormente interessanti sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista tecnico-strutturale.

Il servizio relativo alle video riprese si può riassumere riassunti nelle tre fasi seguenti:

1. prima fase: documentazione video del sito interessato dai lavori nel suo stato di fatto antecedente gli interventi;
2. seconda fase: documentazione video delle lavorazioni più salienti, sulla base di un calendario delle riprese concordato con le maestranze del cantiere, da svolgersi da inizio a fine lavori;
3. terza fase: restituzione finale attraverso la realizzazione di un video/documentario della durata da concordarsi con la committenza.

**Visto** il preventivo pervenuto dal sig. Baracchi Federico di Carpi, disponibile ad eseguire le video riprese e a presentarsi in cantiere tempestivamente a richiesta della committenza, che per il servizio richiede un compenso pari ad euro 4.900,00 (esente IVA) onnicomprensivo, ritenuto congruo e favorevole per l'Amministrazione.

**Pertanto** si propone l'affidamento del servizio di cui all'oggetto al sig. FEDERICO BARACCHI con sede in Carpi (MO) Via Giuseppe Rocca n.32 C.F. BRCFRC72R15B819Q e P.IVA 03277870360, per un importo di euro 4.900,00 (esente IVA ai sensi dell'art 1 c. 58 L. 190/2014), come da suo preventivo agli atti del prot. gen.le n. 10797 del 25.02.2020.

Carpi, 16/04/2020

I

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Cesare Sereni