



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 358 del 22/06/2020**

Registro del Settore
N. 91 del 13/06/2020

Oggetto: Progetto A3 n. 102/2019 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante" - Aggiudicazione lavori alla ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L. e contestuale subimpegno della spesa.

Progetto A3 n. 102/2019 “Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante” - Aggiudicazione lavori alla ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L. e contestuale subimpegno della spesa.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI**

Viste

- la Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 Parte finanziaria;

Richiamate

- la Determinazione dirigenziale n. 854 del 29/11/2019, in merito alla realizzazione del Progetto n. 102/2019 in oggetto, sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi:
 - o l'Ing. Antonio Morini in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 - o il Geom. Moreno Borghi in qualità di progettista e Direttore dei Lavori;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 03.12.2019, mediante la quale si è provveduto ad approvare il progetto Esecutivo dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 di cui lavori per € 147.500,00 a base di gara (comprensivi di € 1.505,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 22%;
- la Delibera di Giunta comunale n. 195 del 03/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo A3 n. 102/2019 “Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante”, per una spesa complessiva di euro 200.000,00, suddivisa come segue:

	Importo Parziale	Importo Totale
- A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	- euro	eur 0
- 1. Lavori	- 145.995,00	-
- 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	- 1.505,00	-
- Totale opere a base d'appalto	-	- 147.500,00
- B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	-	-
1. Imprevisti	- 11.000,00	-
- 2. pubblicità e spese accessorie	- 300,00	-
- 3. incarichi esterni e collaudi	- 2.700,00	-
- 4. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	- 2.950,00	-
- 5. va 22% su A B1 B2 B3 e arrotondamenti	- 35.550,00	-
- Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	-	- 52.500,00
- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	-	- 200.000,00

Dato atto che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto:

- che con Determinazione dirigenziale n. 947 del 19.12.2019, si disponeva di avviare, per le motivazioni ivi contenute, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) per l'affidamento lavori del Prog. A3 n. 102/19 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante";
- che con avviso pubblico Prot. Gen.le n. 71777 del 20.12.2019, si è data comunicazione dell'Indagine di Mercato per l'intervento in oggetto e, con successivo avviso pubblico Prot. Gen.le n. 73225 del 31/12/2019, in attuazione alla Determinazione dirigenziale n. 1031 del 30/12/2020, si è data comunicazione di proroga del termine ultimo per far pervenire le manifestazioni di interesse;
- che con Determinazione n. 2 del 04/01/2020 è stata disposta la sostituzione, dell'istanza di partecipazione, proroga del termine ultimo entro il quale far pervenire le manifestazioni di interesse e della data del sorteggio pubblico, come da ulteriore aggiornamento all'avviso pubblico Prot. Gen.le n. 605 del 07/01/2020;
- che con Determinazione dirigenziale n. 121 del 06/03/2020 si recepiscono le risultanze del verbale di sorteggio Prot. Gen.le n. 4909 del 27.01.2020, concernente l'individuazione delle n. 3 (tre) ditte da invitare alla procedura di gara tra le 33 (trentatre) istanze di partecipazione ricevute ed ammesse al sorteggio e contestualmente veniva approvato lo schema di lettera d'invito;
- che con lettere di invito Prot. Gen.le 24154; 24157; 24159 del 05.05.2020 si provvedeva ad invitare alla presentazione offerte relativamente alla esecuzione dei lavori di cui al Progetto **A3 n. 102/2019** entro il termine indicato del giorno 27.05.2020, ore 11:30, le sotto indicate ditte sorteggiate, le sotto indicate ditte sorteggiate:

-	DITTA	INDIRIZZO	CAP e CITTA'
1	- SALI-VER SRL	- VIA BOETTI, 12	- 42124 REGGIO EMILIA
2	- EMILIANA ASFALTI SRL	- VIA GRANDE, 770	- 41038 SAN FELICE S/PANARO (MO)
3	- SA.GI COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.	- VIA PUCCINI 1BIS	- 26856 SENNA LODIGIANA (LO)

- che con lettere Prot. Gen.le 26401, 26405 e 26408 del 15.05.2020 si provvedeva a comunicare alle medesime ditte che il Codice Identificativo di Gara (**C.I.G.**) relativo all'appalto in oggetto è: **8304373962**;

Considerato che in data 29.05.2020 è stata esperita la gara per l'appalto relativo al Progetto A3 n. **102/2019** "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante";

Visti altresì:

- il Provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii agli atti del Prot. Gen.le n. 29020 del 29.05.2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing Antonio Morini;
- la comunicazione n. 29039, del 29/05/2020, alla società concorrente, mediante pec, delle risultanze del Provvedimento di ammissione/esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- le risultanze del verbale di gara esperita in data 29.05.2020 agli atti del Prot. Gen.le n. 29116 del 29/05/2020 nel quale, si proponeva l'aggiudicazione a favore del solo operatore: ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore della società, avente sede legale in via Grande n. 770 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO(MO), per l'importo di € 135.411,61 (al netto del ribasso percentuale offerto del 8,28% (pari ad €

12.088,39), sull'importo a base di gara di € 145.995,00 + € 1.505,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% così per complessivi € 165.202,16;

Acquisite le autocertificazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società EMILIANA ASFALTI S.R.L.;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) rilasciata con Numero di Protocollo INPS_20558061 del 25.02.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della società **EMILIANA ASFALTI S.R.L.** con scadenza validità il 24/06/2020;

Acquisita altresì:

- la visura camerale della ditta società EMILIANA ASFALTI S.R.L. con Documenti n. T 390843678 dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Dato atto:

- che la spesa di progetto di euro 200.000,00 trova copertura alla Missione 10 -Trasporti e diritto alla mobilità- Programma 5 -Viabilità e infrastrutture stradali- Titolo 2, Macroaggregato 2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Voce di bilancio n. 7210.00.06 Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie, come disposto con la Determinazione 947 del 19/12/2019 sopra richiamata, con esigibilità 2020;
- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all' Intervento di cui all'Oggetto, e' il seguente: [8304373962](#);
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;
- che la Responsabilità del Procedimento è affidata all'Ing. Antonio Morini del Settore A3 con Determinazione Dirigenziale n. **854/2019**;
- che il Progettista e Direttore dei Lavori è il tecnico comunale Geom. Moreno Borghi del Settore A3 nominato con la medesima Determinazione Dirigenziale n. **854/2019**;

Accertato:

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- D.Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera b), art. 60 e 95;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in

cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

- la Legge 190 del 23/12/2014 e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare** l'allegato Verbale di gara agli atti del Prot. Gen.le n. 29116 del 29/05/2020, relativamente alla gara esperita in data 29.05.2020 per l'affidamento dei lavori previsti nel prog. **A3 n. 102/2019 Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante** a seguito della quale e' stata ammessa l'offerta pervenuta dalla ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore della sola societa' offerente, con sede legale in SAN FELICE SUL PANARO (MO) via Grande n. 770 - 41038 frazione: RIVARA, che ha offerto un ribasso unico percentuale del **8,28%**;
2. **di aggiudicare**, cosi' come da predetto Verbale di gara agli atti del Prot. Gen.le n. 29116/2020 e fatte salve le riserve di legge ed in particolare la efficacia di cui all' art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/16, i suddetti lavori del prog. A3 n. **102/2019** alla ditta **EMILIANA ASFALTI S.R.L., con sede legale in SAN FELICE SUL PANARO (MO) via Grande n. 770 - 41038 frazione RIVARA**, per l'importo di euro **135.411,61** (al netto del ribasso offerto del **8,28%** pari ad euro 12.088,39) sull' importo a base di gara (di euro 145.995,00 oltre ad euro 1.505,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + euro 29.790,55 per IVA 22% cosi' per complessivi euro **165.202,16** riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

-	Importo Parziale	Importo Totale
- A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO	euro	euro
- 1. Lavori	133.906,61	-
- 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.505,00	-
- Totale opere in appalto	-	€ 135.411,61
- 1. Imprevisti	11.000,00	-
- 2. pubblicità e spese accessorie	300,00	-
- 3. incarichi esterni e collaudi	2.700,00	-
- 4. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.950,00	-
- 5. Iva 22% su A B1 B2 B3 e arrotondamenti	32.890,55	-
- 6. Ribasso comprensivo di IVA	14.747,84	-
- Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	-	64.588,39
- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	-	200.000,00

3. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti

dell'affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto:

- che la presente aggiudicazione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti nella determinazione n. 121 del 06.03.2020 di subimpegno di spesa;
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime d'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del Procedimento relativo al **Prog. A3 n. 102/2019** in oggetto è l'ing Antonio Morini, al quale è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto;
- che il Progettista e Direttore dei Lavori si conferma essere il geom. Moreno Borghi, dipendente del Comune di Carpi in servizio presso il Settore A3;
- che l'Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Disciplinare d'Appalto, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso.
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **[8304373962](#)**;
- che la spesa del progetto pari ad **€ 200.000,00** è prevista alla Missione 10 -Trasporti e diritto alla mobilità- Programma 5 -Viabilità e infrastrutture stradali- Titolo 2, Macroaggregato 2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Voce di bilancio n. 7210.00.06 Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie, come disposto con la Determinazione 947 del 19/12/2019 richiamata in premessa;

5. di subimpegnare la spesa complessiva di aggiudicazione pari ad **€ 165.202,16 Iva inclusa** alla predetta Voce di bilancio n. 7210.00.06 Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie, sulla prenotazione impegno n. **[263/2020](#)**;

6. di subimpegnare inoltre la spesa pari ad **€ 2.950,00** per incentivi 2% alla voce di bilancio Voce di bilancio n. 7210.00.06 Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" sempre sulla prenotazione impegno n. **[263/2020](#)**;

7. di stabilire che il relativo Contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di prevedere che:

- l'autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ed è pari a 30 giorni;
- si assolve agli obblighi previsti dagli art. 23 e 37, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti → Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori → Avviso sui risultati della procedura di affidamento. Esiti di gara", dell'atto e dei dati richiesti.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A3 n. 102/2019 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante" - Aggiudicazione lavori alla ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L. e contestuale subimpegno della spesa.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	165202.16		07210.00.06			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	263	1			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie			
	Codice Creditore						
	CIG	8304373962		CUP	C97H19000140004		
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti		Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 102/2019 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante"-Aggiudicazione lavori ditta EMILIANA ASFALTI SRL					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	2950		07210.00.06			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	263	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP	C97H19000140004		
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti		Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 102/2019 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante"- Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. LGS n. 50/2016					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 358 DEL 22/06/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 22/06/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto " Progetto A3 n. 102/2019 "Intervento su via Remesina tra via Valle ed il confine comunale con trattamento doppio strato depolverizzante" - Aggiudicazione lavori alla ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L. e contestuale subimpegno della spesa. ", n° 91 del registro di Settore in data 13/06/2020

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .