

**Oggetto: ID 120 Stadio Comunale “Sandro Cabassi”:** incarico per il rinnovo del Certificato di Collaudo decennale relativo alle strutture esistenti e di allestimento.  
**Impegno di spesa di euro 6.090,24.**

**Relazione per l’incarico professionale a**  
Ing. Massimo Barbi

**Premesso:**

- con Determinazione Dirigenziale S2 n. 918 del 13.12.2021 si dichiarava inadempiente la Società Carpi FC 1909 srl rispetto agli obblighi derivanti dalla Convenzione inerente, tra l’altro, alla gestione e all’utilizzo dello Stadio Comunale “Sandro Cabassi”, agli atti dei Prot. Gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e la conseguente intervenuta perdita di fiducia nei confronti della Società Carpi FC 1909 srl e di porre termine ai rapporti convenzionali tra il Comune di Carpi e la stessa Società;
- che il giorno 03.05.2022, scadrà Il Certificato di Collaudo decennale relativo alle strutture esistenti e di allestimento dello Stadio Comunale “Sandro Cabassi” emesso in data 03.05.2012;
- che allo stato attuale è in corso di definizione la procedura per individuare il nuovo gestore della struttura in oggetto per la quale si renderà indispensabile il Certificato di Collaudo decennale relativo alle strutture esistenti e di allestimento;

**Considerato:**

- che risulta necessario provvedere in merito al rinnovo del certificato di collaudo in scadenza nel mese di maggio pv.;
- che presso il Settore S5 è presente un elenco di professionisti specializzati in diverse materie, redatto sulla base dei curriculum pervenuti, a cui affidare incarichi tramite affidamento diretto;

**Dato atto che:**

- non si è utilizzato il Mercato Elettronico della PA (M.E.P.A.) o altro mercato elettronico, in quanto ai sensi dell’art.1 comma 450 della legge 296/2006 così come modificato dalla legge di bilancio n.145/2018, è facoltà del RUP procedere con l’acquisizione della commessa senza la necessità di ricorrere al Mercato Elettronico per importi inferiori a 5.000 euro;
- non si sono utilizzate Convenzioni CONSIP in quanto non attive alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

**Richiamata:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 23.11.2022 “Adozione programma triennale lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016”;

**Dato atto:**

- che nella Delibera di cui sopra all’ ID 120 sono previste risorse per € 150.000,00 per la “manutenzione straordinaria di impianti sportivi e adeguamento alla normativa”;
- che per procedere con l’iter di definizione del nuovo gestore della Struttura in oggetto si rende necessario rinnovare entro il 03.05.2022 il Certificato di Collaudo decennale relativo alle strutture esistenti e di allestimento dello Stadio Comunale “Sandro Cabassi”, conferendo l’incarico ad un professionista abilitato;

**Accertato:**

- che l'Ing. Massimo Barbi, con Studio Tecnico a Carpi, già collaudatore nel maggio 2012 delle strutture esistenti e di allestimento dell'edificio in oggetto, ha dato disponibilità per occuparsi in tempi rapidi delle verifiche e conseguente rinnovo della Certificazione in oggetto, a richiesta ha prodotto ed inoltrato un preventivo, acquisito agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen. n. 21535 del 07.04.2022;

### **Ritenuto**

L'onorario forfettariamente definito in € 4.800,00 (esclusa Cassa, IVA e bolli) offerto dall'Ing. Massimo Barbi, per l'espletamento dell'incarico, congruo ed economico, rispetto alla tipologia della prestazione professionale e all'impegno richiesto,

il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Davide Prandini, nel rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento,

### **INTENDE CONFERIRE**

a mezzo delle procedura di affidamento diretto ai sensi dell'D.L. 76/2020 - testo coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i. (per servizi e le forniture di importo fino a €139.000,00), come modificato dal D.L. 77/2021, all'Ing. Massimo Barbi, con Studio Tecnico in Carpi in Via C. Marx, 97, P.IVA 01741630360 – C.F. BRB MSM 58B17 C951Q, l'incarico professionale per il rinnovo Certificato di Collaudo decennale relativo alle strutture esistenti e di allestimento dello Stadio Comunale "Sandro Cabassi" per un importo di € 4.800,00, oltre a € 192,00 per Cassa 4% e € 1.098,24 per IVA 22 % per un importo complessivo di € 6.090,24, oltre a marche da bollo.

Carpi, 07.04.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Davide Prandini  
*f.to digitalmente*