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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Prog. S5 n. 56/22 - Affidamento del "Servizio di Progettazione esecutiva E Direzione Lavori"relativamente al progetto "Stadio Sandro Cabassi: rifunzionalizzazione degli impianti elettricie speciali a servizio della struttura - Determinazione a contrattare e contestuale affidamentomediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3063375) allo STUDIO DI IMPIANTI LUIGIVEZZALI - FABIO CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI. CIG: ZA0370C567- Impegnodella spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA’

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con
cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori
pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n.
50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata
immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi
2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente
eseguibile; la Delibera di Consiglio comunale n. 44 del 28/06/2022 ad
oggetto: “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai
sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ed assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e
variazione ad altri documenti programmatori”, con cui, tra
l’altro, è stata approvata una spesa complessiva di € 150.000,00
all’ID 9360 “Manutenzione straordinaria stadio Cabassi”, a cui
è riconducibile il progetto in oggetto;la Delibera di Giunta
comunale n. 107 del 30/06/2022 ad oggetto: “Variazioni da
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apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti alle
variazioni del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvate con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 e n. 44 del
28/06/2022";

Premesso: che con Determinazione Dirigenziale S2 n. 918 del 13.12.2021 si
dichiarava inadempiente la Società Carpi FC 1909 srl rispetto
agli obblighi derivanti dalla Convenzione inerente, tra
l’altro, alla gestione e all’utilizzo dello Stadio Comunale
“Sandro Cabassi”, agli atti dei Prot. Gen.le n. 40081 del
30.07.2013 e la conseguente intervenuta perdita di fiducia nei
confronti della Società Carpi FC 1909 srl e di porre termine ai
rapporti convenzionali tra il Comune di Carpi e la stessa
Società; che a seguito delle vicende suindicate la gestione della
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio comunale
sono pertanto rientrate in capo al servizio scrivente; che con prot. n. 13833 del 07.03.2022 e prot. n. 115711 del
15.03.2022 sono state segnalate alcune anomalie emerse nei
consueti controlli pre-gara relativamente gli impianti di
emergenza e segnalazione dello Stadio Comunale “Sandro
Cabassi”; che in seguito si è provveduto a far eseguire alcuni interventi
prioritari per consentire lo svolgimento delle gare imminenti
procedendo alla realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria urgente dell’impianto di illuminazione
d’emergenza, nonché per garantire il minimo funzionamento
indispensabile dell’impianto di diffusione sonora (EVAC); che gli interventi prioritari suindicati hanno permesso di
svolgere comunque tutti gli incontri sportivi in calendario
fino al mese di giugno 2022 dando continuità agli accordi fra
l’amministrazione e la società sportiva Athletic Carpi in
essere; che allo stato attuale è in corso di definizione la procedura per
individuare il nuovo gestore della struttura in oggetto;

Dato atto: che con prot. gen. n. 26691 del 29.04.2022 è stato assunto agli
atti del Comune di Carpi il Certificato di collaudo decennale
relativo a tutte le strutture esistenti dello stadio “S.
Cabassi” redatto dall’Ing. Massimo Barbi che ha asseverato che
tutte le strutture si presentavano in un ottimo stato di
conservazione riscontrandole conformi ai progetti depositati ed
ai collaudi precedenti; che nello stesso certificato venivano evidenziati alcuni vizi
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che non coinvolgono in maniera significativa le strutture
portanti principali esaminate e per i quali il Comune intende
farsi carico di eseguire interventi di manutenzione a stretto
giro; che a seguito della verifica funzionale degli impianti esistenti
elettrici e speciali a servizio delle strutture dello stadio
comunale Sandro Cabassi effettuata nel mese di aprile 2022, con
prot. gen. n. 26869 del 30.04.2022, sono stati evidenziati
interventi quanto mai necessari per provvedere ad una generale
manutenzione straordinaria in via indicativa e non esaustiva
riguardo:

· Quadro generale illuminazione torri faro
· Impianto illuminazione di soccorso alle torri faro
· Impianto illuminazione torri faro
· Impianti elettrici a servizio di spogliatoi, box
autorità e controlli di sicurezza
· Impianto segnalazione vocale di emergenza
· Verifiche normative di messa a terra che con prot. gen. n. 31059 del 16.05.2022 veniva inoltrata al

dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche Manutenzione della
Città da parte della società sportiva Athletic Carpi, una nota
con diverse segnalazioni ritenute prioritarie sulle parti del
complesso edilizio principale utilizzate principalmente dal
pubblico e che anche indirettamente possono avere ricadute
sulla sicurezza delle persone frequentanti l’impianto, in
particolare relative al campo da calcio alle tribune nord e sud,
ai percorsi, ai varchi, alle vie di esodo dove emergono i
seguenti impianti speciali da verificare:
· Impianti speciali di sollevamento sommerse
· Irrigatori campo

Dato altresì atto: che tali interventi di manutenzione, che dovranno essere
tassativamente realizzati entro la fine del mese di settembre
2022, saranno funzionali a permettere l’utilizzo della
struttura da parte del futuro gestore/ società sportiva, la cui
selezione è programmata entro la fine dell’estate
dell’annualità in corso, e pertanto risulta una priorità
dell’Amministrazione comunale consegnare al nuovo gestore le
strutture afferenti allo Stadio comunale Sandro Cabassi, seppur
agibili e a norma di legge, pienamente funzionanti e
riqualificate da un punto di vista manutentivo; che, pertanto, si rende necessario conferire incarico ad un
professionista in possesso delle adeguate conoscenze tecnico-
professionali necessarie all’espletamento del servizio di cui
all’oggetto;
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Richiamati:
 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

Considerato:

 che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7
agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare
l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti
messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le
centrali di committenza regionale o tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando,
altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di
ricorrere a procedure autonome di acquisto; che, qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano
reperibili sui mercati elettronici di CONSIP, delle centrali di
committenza regionali o del MEPA, qualora non siano rilevabili
particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non
influiscono sull’esigenza funzionale del servizio cui
l’acquisto è rivolto, verrà seguito l’iter di
approvvigionamento come stabilito dalla normativa su indicata; che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il
Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA
(codice 166117); nel caso di specie, trattandosi di un servizio
di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazione quanto
prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
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previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

Premesso che il Responsabile Unico del Procedimento Arch Davide
Prandini, intende affidare per le motivazione di cui alla narrativa
che precede, l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto, a
mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), così come modificato dall’art.
1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, in quanto l’importo posto
a base della prestazione richiesta stimato in € 9.000,00 oltre oneri
previdenziali e IVA di legge, è inferiore alla soglia prevista dal
suddetto dettato normativo.

Pertanto, atteso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo-
offerta attraverso una Trattativa Diretta n. 3063375 sul portale MePa
di Consip, allo STUDIO DI IMPIANTI LUIGI VEZZALI – FABIO CORRADINI
INGEGNERI ASSOCIATI, P. IVA 03686760368, con sede in Via G. Carducci
n. 14 - 41012 – Carpi (MO), che ha offerto di eseguire il servizio per
un importo complessivo di € 8.970,00 più oneri previdenziali 4% e Iva
22% così per complessivi € 11.381,14 come da schema di seguito
riportato:

TOTALE ONORARIO € 8.970,00
ONERI PREVIDNZIALI 4% € 358,80
I.V.A. 22% su Imp. ed oneri € 2.052,34
IMPORTO COMPLESSIVO € 11.381,14

Riscontrato che, tale offerta risponde all’interesse pubblico che il
Comune di Carpi intende soddisfare con la presente procedura, in
termini di rispondenza alla richiesta effettuata, economicità e
congruità del prezzo;

Consideratoche essendo il servizio in oggetto di importo inferiore a
139.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2
della L. 120/2020, con aggiudicazione al prezzo più basso;
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Dato atto: che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma
biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio; che la spesa dell’incarico di € 11.381,14, trova copertura
finanziaria alla Voce di Bilancio 6810.00.10 “Acquisizione di
beni immobili. Impianti sportivi. Stadio Cabassi - Altri
servizi sportivi: Investimenti” (ID 9360) del Bilancio di
Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022); che l’esecuzione dell’incarico è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: ZA0370C567; che l’incarico di cui al presente atto sarà assoggettato al
rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto
stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136; che il relativo contratto verrà formalizzato mediante documento
di stipula, come previsto dalla procedura sulla piattaforma
MEPA – CONSIP; che con il presente atto sarà nominato l’Arch. Davide Prandini
in qualità di Responsabile del Procedimento;

Acquisiti: l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dello STUDIO DI IMPIANTI LUIGI
VEZZALI – FABIO CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI; il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato
con Numero di Protocollo INAIL_32183532 del 22.03.2022
(scadenza validità 20.07.2022) dal quale risulta la regolarità
contributiva della ditta STUDIO DI IMPIANTI LUIGI VEZZALI –
FABIO CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI;

 l’allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Prandini firmata digitalmente il 01.07.2022;

 il disciplinare d’incarico, sottoscritto per preventiva
accettazione agli atti della trattativa diretta sul MEPA, per
l’incarico di Progettazione esecutiva E Direzione
Lavorirelativamente al Prog. S5 n. 56/22 “Stadio Sandro
Cabassi: rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e
speciali a servizio della struttura“ in cui sono indicati i
patti e le condizioni relative all’incarico in oggetto;
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Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore
S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal
D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato
dall’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e art. 37 comma 1
e s.m.i. ; Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-
10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto:
"Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e
art. 6 "Sanzioni"; Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede
l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la
P.A.; Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split
payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi
previste; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e
dell’art. 23;

Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera
del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4
“Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”;
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 il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del
contratto”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidare l’incarico del “Servizio di
Progettazione esecutiva E Direzione Lavori” relativamente allo
“Stadio Sandro Cabassi: rifunzionalizzazione degli impianti
elettrici e speciali a servizio della struttura”,di cui al Prog.
S5 n. 56/22,allo STUDIO DI IMPIANTI LUIGI VEZZALI – FABIO
CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI, P. IVA 03686760368, con sede in
Via G. Carducci n. 14 - 41012 – Carpi (MO), che ha offerto di
eseguire il servizio per un importo complessivo di € 8.970,00
più oneri previdenziali 4% e Iva 22% così per complessivi €
11.381,14, come da trattativa diretta n. 3063375 e così
calcolato:

TOTALE ONORARIO € 8.970,00
ONERI PREVIDNZIALI 4% € 358,80
I.V.A. 22% su Imp. ed oneri € 2.052,34
IMPORTO COMPLESSIVO € 11.381,14

2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito
positivo della verifica dei requisiti dell’affidatario ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di impegnare la spesa lorda complessiva pari ad € 11.381,14
allaVoce di Bilancio 6810.00.10 “Acquisizione di beni immobili.
Impianti sportivi. Stadio Cabassi - Altri servizi sportivi:
Investimenti” (ID 9360) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024
(annualità 2022);

4. di nominare in qualità di Responsabile del Procedimento e D.E.C.
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto) l’Arch. Prandini
Davide in forza al Settore S5 del Comune di Carpi;

5. di dare atto:
 che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma

biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio; che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
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dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Davide Prandini
ed allo stesso è demandata ogni valutazione in merito alla
necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei
servizi in oggetto in pendenza della stipula del contratto; che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: ZA0370C567; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L.
87/2018, mediante esclusione dello split payment alle
prestazioni di servizi i cui compensi sono
assoggettati a ritenuta d’acconto; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l.
66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;

 che tutte le fasi della procedura di affidamento sono state
eseguite in formato elettronico nel MEPA direttamente sul
portale di Consip acquistinretepa.it;

 che come previsto dalla normativa vigente, per gli acquisti
effettuati nel MEPA non si applica lo Stand Still Period (norma
secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione
definitiva);

 che le fatture dovranno essere emesse con applicazione
dell’IVA, in quanto non trova applicazione il regime
dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.
633/1972 (Reverse Charge);

 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la
decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle
fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere
somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti
condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

 che con la stipula del contratto le parti contraenti si
assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme
suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate
dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle
procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni
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contenute nel DPR n. 207/2010;
 che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore U3 alla

competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del
controllo successivo sulla gestione, secondo quanto disposto
dall'art.1,comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e
ribadito dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle
linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:o ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella

sottosezione “provvedimenti”;o ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai
sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione
“bandi di gara e contratti;

6. di stabilire che il contratto di incarico in oggetto verrà
perfezionato con lo STUDIO DI IMPIANTI LUIGI VEZZALI – FABIO
CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI mediante il documento di stipula
prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, al
termine della procedura della Trattativa diretta, ai patti e
condizioni previsti nel disciplinare di incarico sottoscritto
per preventiva accettazione, agli atti della Trattativa Diretta
sul MePa.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

18/07/2022
per Il Responsabile del Settore Finanziarioil Dirigente sostitutoFERRARI MARIO
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