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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROGETTO ESECUTIVO 03-01/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIMIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIALAMA A CARPI - C.U.P. C92C20000220001 (PNRR MISSIONE M2C4 - COMPONENTEC4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONEDEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI) - PRESA D'ATTODELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER AFFIDAMENTO DELLE OPERE - CIGDERIVATO 9823399D4A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU.

Richiamati: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007); versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016); il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili albilancio generale dell’Unione; il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, asostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, cheistituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Leggen. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimentipubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche disviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio2021; il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ealtre misure urgenti per gli investimenti”; il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamentodelle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubblicheamministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e perl'efficienza della giustizia”; il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021,n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per larilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziatonell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli
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investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per larendicontazione alla Commissione europea; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative allagestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, dellalegge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio del DNSH, assenzaconflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…).
Richiamati inoltre:- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecareun danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” anorma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale(c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione deigiovani e del superamento dei divari territoriali;- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziaristabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi eobiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
Richiamati i seguenti atti:- la Determinazione dirigenziale n. 167 del 31.03.2020 con la quale è stato affidatol’incarico di progettazione difattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza infase di progettazione ed esecuzione alla società AZ SRL – CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERINGrelativamente al Prog. A3 n. 03-01/2019 “Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di Via Lama” perun importo lordo complessivo pari ad € 48.213,90;- la determinazione dirigenziale n. 903 del 22.11.2022 ad oggetto: “Prog. n. 03-01/2019 - Miglioramentostrutturale e sismico del cavalcaferrovia di Via Lama" - Approvazione Verbali di Verifica e Validazione n. 2 -CUP: C92C20000220001 - PNRR - M2C4 Investim. 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU;- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n.142 del 30/08/2022, con la quale è stato approvatoil progetto definitivo - esecutivo in questione, successivamente modificata con deliberazione della GiuntaComunale del Comune di Carpi n. 220 del 06.12.2022, con la quale sono stati adeguati alcuni elaboratiprogettuali in sostituzione di quelli approvati con la sopra richiamata deliberazione n.142/2022 dell’importocomplessivo di euro 900.000,00;
Richiamate inoltre: la determinazione dirigenziale del Settore S5 del Comune di Carpi n. 726 del 23.09.2022 di attivazionedell’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla proceduranegoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) delD.L. n. 76/200, convertito in Legge n. 120/2020 esuccessive modificazioni ed integrazioni; la determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. 922del 30.09.2022 di approvazione dell’avviso di indagine di mercato e relative allegati per la formazionedi un elenco di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata, da cuiselezionare mediante sorteggio da effettuarsi tramite la piattaforma SATER dieci operatori economicida invitare alla medesima procedura negoziata; la determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n.1056 del 4.11.2022 di approvazione del verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale,contenente l’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse e le risultanze del sorteggio dei diecisoggetti da invitare; la determinazione a contrattare n. 1004 del 15.12.2022 del Dirigente del Settore S5 – Opere Pubbliche– Manutenzione della Città, Ing. Norberto Carboni, con la quale si è disposto di procedere
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all’affidamento dei lavori di realizzazione del miglioramento strutturale e sismico del cavalcaferrovia divia Lama a Carpi -C.U.P.C92C200000220001 -CUI:L00184280360202200006-nell’ambito del PianoNazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) – Missione M2C4 – Componente C4 – Investimento 2.2Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni –finanziato dall’UnioneEuropea – Next generation EU, per un importo a base di gara di complessivi €602.763,15(euro seicentoduemilasettecentosessantatre/15), di cui €31.197,28 (eurotrentunomilacentonovantasette/28) per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti aribasso,oltre ad oneriI.V.A.,mediante procedura negoziata senza bando,con invito a 10 operatorieconomici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 esuccessive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo offerto; la determinazione dirigenziale n. 1092 del 27/12/2022 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESAE RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4- COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 -INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZAENERGETICA DEI COMUNI - Prog. 03-01/2019 - PROGETTO ESECUTIVO "MIGLIORAMENTOSTRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA" - CUP C92C20000220001 -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PRENOTAZIONE DELLASPESA E VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTODEL CRONOPROGRAMMA “; la determinazione dirigenziale n. 1333 del 17.12.2022, a firma della Dirigente del Settore AffariGenerali – Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti,diapprovazione della lettera di invito e dei relativi allegati; la lettera di invito di cui al prot. 95387 del 19.12.2022, a firma della Responsabile della Stazione UnicaAppaltante del Settore Affari Generali dell’Unione Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti, è stata caricatasulla piattaforma SATER unitamente agli allegati in data 19.12.2022 (Registro di Sistema PI345037-22) e inviata tramite la piattaforma medesima ai n. 10 operatori economici individuati tramite sorteggioa seguito di indagine di mercato per essere invitati alla procedura negoziata in oggetto;
Dato atto che:- alla data di scadenza sono state acquisite sul portale SATER della Regione Emilia-Romagna n.2offertpresentate;

N. Operatori economiciconcorrenti
1 Samoter del geom. MunnoAntonio
2 CVC srl

Dato atto inoltre che:
- con determinazione n.57 del 01.02.2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali –StazioneUnica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, a seguito delle valutazioni in merito ai requisitisoggettivi,economico-finanziari e tecnico-professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto adapprovare il verbale della seduta pubblica telematica del 24.01.2023 ore9.12, relativo alla prima sedutaper la verifica della documentazione amministrativa del concorrente e a disporne l’ammissione,ai sensidell’art.76,comma2-bis,del D.Lgs.n.50/2016ess.mm.ii.;
- con determinazione n.81 del 08.02.2023, a firma della Dirigente del Settore Affari Generali–StazioneUnica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti, è stata rettificata per mero erroremateriale la determina di ammissione ed esclusione n.57/2023;
- con determina n. 111 del 20.02.2023 si approvava il verbale di gara n. 2 del 06.02.2023 ore9:31 con ilquale il Seggio di gara scaricava e apriva le buste economiche presentate dai concorrenti ammessi eveniva formata la graduatoria finale:
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N. Operatori economici concorrenti Ribasso%1 Samoter del geom. Munno Antonio 9,36
2 CVC srl 8,86

- nello stesso verbale n. 2/2023 il Seggio di gara stabiliva di non procedere alla verifica dell’anomaliadell’offerta in quanto, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il numero delle offertepresentate è inferiore a tre;
Preso atto della relazione acquisita al prot.n.10218del11.02.2023,a firma del R.U.P.Ing. Antonio Morinidel Servizio S5 – Opere pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi, il quale ritienecongrua e sostenibile l’offerta presentata e dà il benestare all’aggiudicazione della procedura in oggetto;
Dato atto che con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 111 del 20.02.2023 si è quindi approvata laproposta di aggiudicazione in attesa di efficacia alla ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede inMacerata Campania(CE)–via G.Falcone VicoIn.36–C.F. MNNNTN78R10F839S–P.IVA02997860610, che haofferto per i lavori oggetto un ribasso percentuale del - 9,36% pari ad euro 53.498,57 corrispondente ad unimporto contrattuale di euro 549.264,58 inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 31.197,28 oltre IVA. Gli oneriaziendali per la sicurezza indicati sono pari a € 6.500,00, mentre il costo della manodopera offerto è pari ad€142.875,42;
Richiamatala determinazione dirigenziale dell’Unione delle Terre d’Argine n. 167 del 08.03.2023 adoggetto: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONEEFFICACE RELATIVAALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1,COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 PERL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTOSTRUTTURALE E SISMICODEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA A CARPI - C.U.P.C92C20000220001 (PNRRMISSIONE M2C4- - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 -INTERVENTI PER LARESILIENZA,LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO EL'EFFICIENZAENERGETICADEI COMUNI);
Dato atto inoltre che: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 disciplinava le modalità di accessoal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili da parte delle Amministrazioni statali istanti, per consentireI'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degliinterventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguitodall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto legge n. 50 del2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 26; l’articolo 7 del medesimo DPCM definiva la procedura di tipo semplificato riservata agli enti localiattuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, ricompresi nell’Allegato 1 al citatodecreto, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nelperiodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022; fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, gli enti locali, icui interventi sono inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure diaffidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, potevano considerarecome importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto diassegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nell’Allegato 1 al decreto che, per ilpresente intervento è pari al 10% del contributo originariamente concesso; entro il termine del 20 novembre 2022, il Comune di Carpi inoltrava, per il presente intervento, richiesta
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di accesso al suddetto Fondo opere indifferibili mediante la procedura dedicata sulla piattaformaReGIS, rimodulando l’importo pre-assegnato in aumento, richiedendo, come possibile, copertura deimaggiori costi, imputabili quali conseguenze dell’aggiornamento al nuovo prezziario regionale, ai qualiaveva dato precedentemente copertura con avanzo destinato ad investimenti, per complessivi euro95.761,13; tale cifra è stata definitivamente assegnata al Comune di Carpi, avendo lo stesso avviato le proceduredi aggiudicazione entro il 31.12.2022;
Dato atto che l’importo complessivo del progetto di € 900.000,00 (ID 8062) approvato con DGC n. 142 del30/08/2022, trova copertura finanziaria, come segue: € 250.000,00 alla Voce di Bilancio 7210.00.28 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – manutenzionestraordinaria cavalcavia e ponti (quota cofinanziata progetti PNRR) finanziata da risorse dell’ente, dicui € 48.213,90 + € 23.472,80 già impegnati rispettivamente con atti Dirigenziali n. 167/2020 e n.952/2022, per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase diprogettazione ed esecuzione affidato alla società AZ SRL – CONSULTING & COMMERCIALENGINEERING relativamente al Prog. A3 n. 03-01/2019 in oggetto; € 650.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.54 “PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 messa in sicurezzaedifici e territorio art. 1 comma 139 legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUP C92C20000220001Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di Via Lama – finanziata da risorse già assegnateconfluite nel PNRR CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELTERRITORIO ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4INVESTIMENTI 2.2 - Next Generation EU nell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde etransizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”;
Preso atto che in conseguenza dell’assegnazione del Fondo Opere Indifferibili si rende ora necessario,

-accertare il contributo di Euro 95.761,13 ,esclusivamente imputabile all’aumento dei prezzi dei materiali,alla voce di bilancio 1150.00.32 “PNRR-M2C4 Investimento 2.2 Legge n. 145/2018 art.1 comma 139 eseguenti: Contributi dal Ministero dell'Interno per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e delterritorio CUP:C92C20000220001 Cavalcaferrovia di via Lama; p.d.c. 4.2.1.1.1. “Contributi agliinvestimenti da Ministeri”;
-data l’invarianza del quadro economico del progetto, procedere all’adeguamento delle fonti difinanziamento dell’intervento come segue:
 Ridurre la prenotazione effettuata alla Voce di Bilancio 7210.00.28 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI – manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti (quota cofinanziata progetti PNRR)finanziata da risorse dell’ente per euro 95.761,13, dando atto che tali somme ritorneranno nelladisponibilità dell’Ente; Integrare per pari importo la prenotazione di spesa alla voce di bilancio 7210.00.54 “PNRR – M2C4 –Investimento 2.2 messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 legge 30 dicembre 2018 n.145 – CUP C92C20000220001 Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di Via Lama;

Considerato che con determinazione a contrarre n. 1004/2022 venivano effettuate le seguenti prenotazioni:
€178.312,80alla Voce di Bilancio 7210.00.28 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – manutenzionestraordinaria cavalcavia e ponti (quota cofinanziata progetti PNRR) finanziata da risorse dell’ente”; € 557.058,25 alla voce di bilancio 7210.00.54 “PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 messa in sicurezzaedifici e territorio art. 1 comma 139 legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUP C92C20000220001Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di Via Lama – per finanziata da risorse giàassegnate confluite nel PNRR CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELTERRITORIO ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
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INVESTIMENTI 2.2 - Next Generation EU nell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde etransizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”;
Dato atto:- che al progetto in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP n.C92C20000220001 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che la S.U.A. dell’UTd’A ha acquisito il CIG quadro n. 953886044A per l’espletamento dellaprocedura di gara e i controlli amministrativi sull’aggiudicatario;- che il CIG assunto per tracciare il contratto e i flussi finanziari legati allo stesso assunto dal Comune diCarpi è il CIG n. 9823399D4A;- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a curadel competente Ufficio Contratti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 edell’art. 59 c. 2 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n33/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7/2021;- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, aisensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011,introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Morini;- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamentie dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancataottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento dellefatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraentea riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degliobblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023 ad oggetto “Approvazione della Nota diAggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto “Approvazione del bilancio diprevisione 2023-2025”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo diGestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025”;

Richiamata la seguente normativa:- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.,con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 192“Determinazione a contrattare” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;- la Legge n.136/2010 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità deiflussi finanziari" e art. 6;- il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le partiancora in vigore;- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 recantemisure urgenti in materia di sicurezza;
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- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42”;- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzionedella corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, aisensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazionipubbliche;- la Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020n.76. recate “«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)comemodificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021; Richiamati inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165del14.12.2017così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, inparticolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 inparticolare art. 59 “Forma del contratto”;Tutto ciò premesso,
DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di accertare la somma di Euro 95.761,13 quale contributo ministeriale per il Fondo avvio opereindifferibili riconosciuto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, alla voce di bilancio 1150.00.32“PNRR-M2C4 Investimento 2.2 Legge n. 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti: Contributi dal Ministerodell'Interno per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e delterritorio .CUP:C92C20000220001 Cavalcaferrovia di via Lama; p.d.c. 4.2.1.1.1. “Contributi agliinvestimenti da Ministeri”;
2. di dare atto che ad invarianza del quadro economico di progetto , a fronte del contributo accertatosi riduce di Euro 95.761,13 l’impegno n. 293/2023 sub.1 già assunto alla voce di bilancio 7210.00.28 esi assume impegno di pari importo alla voce di bilancio 7210.00.54;
3. di prendere atto ed approvare l’aggiudicazione formulata dalla S.U.A. Utd’A con determinazione Utd’An. n. 167 del 08.03.2023 della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei “LAVORI DIMIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICODEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA A CARPI”, afavore della ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede in Macerata Campania(CE)–via G.Falcone VicoI n.36–C.F.MNNNTN78R10F839S–P.IVA02997860610, che ha offerto per i lavori oggettoun ribasso percentuale del – 9,36% pari ad euro 53.498,57 corrispondente ad un importocontrattuale di euro 549.264,58 inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 31.197,28 oltre IVA. Gli oneriaziendali per la sicurezza indicati sono pari a € 6.500,00, mentre il costo della manodopera offerto è pari ad€142.875,42;

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica acura del competente Ufficio Contratti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 edell’art. 59 c. 2 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n 33/2015,successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7/2021;
5. di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento, Ing. Antonio Morini, coerentemente con quantodisposto dall’art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà autorizzare la consegna in via d’urgenza deilavori alla ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede in Macerata Campania(CE), alle condizionie prezzi offerti dalla stessa in sede di gara, così come anche previsto dall’art. 8, commi 1 - 4, del D.L. 76/2020(c.d. Decreto Semplificazioni) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg. n. 50/2016 sui
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motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti;
6. di approvare il seguente quadro economico di progetto, così riformulato:

QUADRO ECONOMICO fondiPNRR fondi comunali fondi indifferibili
83%LAVORI RIBASSATI A SEGUITO DI GARA € 518.067,30 €430.969,00 € 19.634,79 €67.463,51

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 31.197,28 €25.952,34 €1.182,38 €4.062,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 549.264,58

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Ribasso d'asta (compreso iva) € 65.268,25 € 65.268,25 54.295,25 €2.473,67 €8.499,33
Imprevisti € 15.375,82 € 15.375,82 €13.056,15 €2.319,67
Incentivi art. 113 DLGS 50/2016 (2%) € 2.055,26 € 12.055,26 €9.644,21 €2.411,05
Spese tecniche relative a: € 66.500,00

Progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSPe CSE €56.500,00 €56.500,00
Collaudo statico €10.000,00 €10.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifichetecniche ecc… €2.000,00 € 2.000,00 €2.000,00
Iva ed altre imposte € 189.536,09

Iva 22% sull'importo complessivo dei lavori €120.838,21 €
100.522,70

€4.579,78 €15.735,73
Iva 22% sugli Imprevisti €3.382,68 €2.872,35 € 510,33
Iva 22% sulle spese per accertamenti dilaboratorio, ecc… €440,00 € 440,00
Contributi previdenziali sulle spese tecniche € 2.260,00 €2.260,00 € -
Contributi previdenziali sulle spese tecniche dicollaudo €400,00 €400,00
Iva 22% sulle spese tecniche €12.927,20 €12.927,20 € -
Iva 22% sulle spese tecniche di collaudo €2.288,00 €2.288,00
Oneri per ottenimento pareri e gestioneinterferenze con RFI €36.000,00 €36.000,00
Oneri di conferimento a discarica €11.000,00 €11.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEAMMINISTRAZIONE € 350.735,42
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 900.000,00 €
650.000,00

€154.238,87 €95.761,13

7. di impegnare la somma complessiva di euro 670.102,79 (di cui euro 518.067,30 per lavori, euro 31.197,28per oneri della sicurezza e euro 120.838,21 per IVA 22%) a favore di SAMOTER del geom. Munno Antoniocon sede in Macerata Campania(CE)–via G. Falcone VicoIn.36–C.F.MNNNTN78R10F839S–P.IVA02997860610 come segue: Sub – impegnare euro 427.058,25 sulla prenotazione di impegno n. 295-01/2023 alla voce dibilancio 7210.00.54 “PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 messa in sicurezza edifici e territorio art. 1comma 139 legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUP C92C20000220001 Miglioramento sismico estrutturale cavalcaferrovia di Via Lama – per finanziata da risorse già assegnate confluite nel PNRRCONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2 -Next Generation EUnell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tuteladel territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione delterritorio e l’efficienza energetica dei comuni”; Sub – impegnare euro 130.000,00sulla prenotazione di impegno n. 296/2023 alla voce di bilancio7210.00.54 “PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUP C92C20000220001 Miglioramento sismico e strutturalecavalcaferrovia di Via Lama – per finanziata da risorse già assegnate confluite nel PNRRCONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2 -Next Generation EUnell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tuteladel territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione delterritorio e l’efficienza energetica dei comuni”; Sub – impegnare euro 385,79sulla prenotazione di impegno n. 295/2023 alla voce di bilancio7210.00.54“PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUP C92C20000220001 Miglioramento sismico e strutturalecavalcaferrovia di Via Lama – per finanziata da risorse già assegnate confluite nel PNRRCONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2 - Next Generation EUnell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tuteladel territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione delterritorio e l’efficienza energetica dei comuni”; Sub- impegnare € 25.396,95 sulla prenotazione di impegno n. 294-01/2023 alla Voce di Bilancio7210.00.28 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti(quota cofinanziata progetti PNRR) finanziata da risorse dell’ente” sub- Impegnare € 87.261,80 alla voce di bilancio 7210.00.54 “PNRR – M2C4 – Investimento 2.2messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 legge 30 dicembre 2018 n. 145 – CUPC92C20000220001 Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di Via Lama – per finanziatada risorse già assegnate confluite nel PNRR CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLIEDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 - MISSIONE 2 COMPONENTE4 INVESTIMENTI 2.2 -Next Generation EU nell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde etransizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” qualequota riferibile al Fondo Opere Indifferibili;
8. di sub-impegnare inoltre la somma relativa agli Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 co 2 D.Lgs. 50/2016)di euro 12.055,26 come segue: € 9.644,21 sulla prenotazione di impegno n. 295/2023 alla voce di bilancio 7210.00.54“PNRR – M2C4– Investimento 2.2 messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 legge 30 dicembre 2018 n.145 – CUP C92C20000220001 Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di Via Lama –
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per finanziata da risorse già assegnate confluite nel PNRR CONTRIBUTI PER LA MESSA INSICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 -MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2 -Next Generation EU nell’ambito del PNRRMissione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e dellarisorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienzaenergetica dei comuni”; € 2.411,05 sulla prenotazione di impegno n. 294-01/2023 alla Voce di Bilancio 7210.00.28“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti (quotacofinanziata progetti PNRR) finanziata da risorse dell’ente”

9. di dare atto che la spesa sarà esigibile nel 2023;
10. di dare atto altresì:- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoCUPC92C200000220001ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il CIG acquisito per tracciare il contratto e i flussi finanziari legati alla seguente procedura nelportale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione dal Comune di Carpi è il CIG n. 9823399D4A;- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale terminedi pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativavigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivicompreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni aifornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e siimpegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione deipagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore FinanzaBilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamentodei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs.97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; - ai sensidell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co.32 L. 190/2012 e aisensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Morini.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO 03-01/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIMIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELCAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA A CARPI - C.U.P.C92C20000220001 (PNRR MISSIONE M2C4 - COMPONENTE C4 -INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LAVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZAENERGETICA DEI COMUNI) - PRESA D'ATTODELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER AFFIDAMENTO DELLEOPERE - CIG DERIVATO 9823399D4A - FINANZIATO DALL'UNIONEEUROPEA NEXT GENERATION EU.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
427.058,25 2.02.01.09.012 72100054 2023 9823399D4A 00295.001.01
130.000,00 2.02.01.09.012 72100054 2023 9823399D4A 00296.001
385,79 2.02.01.09.012 72100054 2023 9823399D4A 00295.002

25.396,95 2.02.01.09.012 72100028 2023 9823399D4A 00294.001.01
87.261,80 2.02.01.09.012 72100054 2023 9823399D4A 01102.001
9.644,21 2.02.01.09.012 72100054 2023 CIG non gestito 00295.003
2.411,05 2.02.01.09.012 72100028 2023 CIG non gestito 00294.001.02

Euro PianoFinanziario Capitolo - Articolo Esercizio Accertamento N. Descrizione
95.761,13 4.02.01.01.001 11500032 - 2023 00285 PNRR-M2C4

Investimento 2.2 Legge
n. 145/2018 art.1

comma 139 e seguenti:
Contributi dal Ministero
dell'Interno per opere
pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e

del
territorio .CUP:C92C200

00220001
Cavalcaferrovia di via

Lama

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.
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