



Committente:



COMUNE DI CARPI Corso A. Pio, 91 41012 - Carpi (MO)  
c.f. 00184280360 e-mail: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it



Oggetto:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.  
Progetto n. 63/2021 - "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI" ID 8230 -CUP: C91B19000070004

Nome archivio

T03-23 ESE

Tavola n

**EE**

Scala

Data

aprile 2023

Titolo


**ELENCO ELABORATI**

Aggiornamenti

giugno 2023

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Filippello

Studio



**Ingegneri Associati**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO CSQA N. 3303

Via Linz, 93  
38121 - TRENTO  
tel. 0461 / 822552  
fax 0461 / 829692  
E-mail info@ited.it

Timbro:

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ANTONIO LICINI**

ISCRIZIONE ALBO N° 1488



<b>REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI</b>			
<b>01-ELABORATI GENERALI</b>			
1	EE	Elenco elaborati	
2	RG	Relazione generale	
3	RRI	Relazione sulla risoluzione delle interferenze	
4	RTIP	Relazione tecnica di illuminazione pubblica	
5	CSAA	Capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa	
6	CSAT	Capitolato speciale d'appalto: parte tecnica	
7	SC	Schema di contratto	
<b>02-RELAZIONI SPECIALISTICHE</b>			
8	SIU	Studio di inserimento urbanistico	
9	SFA	Studio di Fattibilità Ambientale	
10	RPD	Relazione per il principio DNSH	
11	RCM	Relazione sui CAM	
12	RGE	Relazione Geologica	
13	RC	Relazione di Calcolo delle Strutture	
14	RIM	Relazione Illustrativa sui materiali	
15	RGT	Relazione Geotecnica	
16	PM	Piano di Manutenzione	
17	STM	Schede tecniche dei materiali	
<b>03-PROGETTO</b>			
18	3.1	Cartografia	1:5.000
19	3.2	Planimetria stato di fatto con sottoservizi	1:500
20	3.3	Planimetria catastale	1:1.000
21	3.4	Planimetria generale d'inquadramento	1:1.000
22	3.5a	Planimetria Stato di progetto pt.01	1:200
23	3.5b	Planimetria Stato di progetto pt.02	1:200
24	3.5c	Planimetria Stato di progetto pt.03	1:200
25	3.5d	Planimetria Stato di progetto pt.04	1:200
26	3.6a	Planimetria opere a verde	1:500
27	3.6b	Planimetria sistemazione nuova siepe	1:100
28	3.7a	Sezioni tipologiche, particolari e cementi armati muro d'ala	varie
29	3.7b	Sezioni tipologiche impianti semaforici	varie
30	3.8	Profilo longitudinale pista ciclopedonale	varie
31	3.9a	Sezioni trasversali asse principale dalla 1-29	1:200
32	3.9b	Sezioni trasversali asse principale dalla 30-52 via Londra dalla1-6	1:200
33	3.10	Planimetria illuminazione pubblica	1:500
34	3.11	Planimetria della segnaletica	1:500
<b>04-ELABORATI ECONOMICI</b>			
35	EPU	Elenco prezzi unitari	
36	AP	Analisi prezzi aggiuntivi	
37	CME	Computo metrico estimativo	
38	IMO	Incidenza manodopera	
39	LCL	Lista delle categorie di lavoro	
40	QE	Quadro economico	
<b>05-ELABORATI DI ESPROPRIO</b>			
41	CA	Catastale aree	
<b>06-ELABORATI DELLA SICUREZZA</b>			
42	PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
43	CS	Computo della Sicurezza	
44	6.1	Layout di cantiere - Planimetria generale	varie
45	6.2	Planimetria di cantiere attraversamento SP413-Magliaie	varie
46	6.3	Planimetria di cantiere attraversamento SP413-Stradello Morto	varie
47	6.4	Planimetria di cantiere attraversamento attraversamento Cattani	varie
48	6.5	Cronoprogramma Lavori	
<b>07-MODULISTICA MUR</b>			
49	7.1	MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio	